



URZĄD MIEJSKI W RZEPINIE

Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin tel. 957596285, fax 957596478
e-mail: sekretariat@rzepin.pl, www.rzepin.pl
NIP: 598-00-05-597, REGON: 000526162

Rzepin, dnia 2018-04-09

Znak RliZP.271.4.2018.MŻ

Wyjaśnienie zapisów SIWZ

dot. przetargu nieograniczonego pn.

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY RZEPIN – II ETAP

Nawiązując do zapytania w sprawie przedmiotowego zamówienia, Urząd Miejski w Rzepinie zgodnie z art. 38 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) w odpowiedzi na złożone zapytania udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie: Zamawiający w pkt 8 SIWZ określił wymagany termin wykonania zamówienia na 30.08.2018r. w terminie tym Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt budowlany, uzyskać pozwolenie na budowę, wykonać roboty budowlane oraz uzyskać pozwolenie na użytkowanie.

Składanie ofert w przedmiotowym przetargu zostało wyznaczone na 12.04.2018r. szacujemy, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi nie wcześniej niż na przełomie kwietnia i maja, a nawet później. W związku z powyższym na wykonanie całego zadania Wykonawca będzie miał niespełna 4 miesiące.

Niestety w takim terminie nie jest możliwe nawet uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę, nie mówiąc już o wykonaniu robót i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

Biorąc pod uwagę powyższe prosimy o zmianę wymaganego terminu wykonania zamówienia.

Odpowiedź:

W związku z faktem, iż projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin – etap II” uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 4 Środowisko i Kultura dla Działania 4.3 Gospodarka wodno

– ściekowa, Gminę Rzepin obowiązuje regulamin i wniosek złożony w ramach przedmiotowego konkursu. Zgodnie z jego zapisami realizacja projektu (finansowa i rzeczowa) musi nastąpić do 30 września 2018r. Z uwagi na powyższe Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu wykonania zamówienia.

Jednocześnie informujemy, iż Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu złożenia ofert.

Pozostałe treści SIWZ pozostają bez zmian.

Z up. Burmistrza Rzepina


Krystian Pastuszek
Z up. Burmistrza Rzepina