<

Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin tel. 957596285, fax 957596478
e-mail: sekretariat@rzepin.pl, www.rzepin.pl
NIP: 598-00-05-597, REGON: 000526162

Rzepin, dnia 08.08.2018

Znak RIiZP.271.22.2018.JP

Wyjasnienie zapiséw SIWZ oraz zmiana tresci SIWZ

dot. przetargu nieograniczonego pn.:

, Przebudowa i remont drég gminnych na terenie miasta Rzepin”

Nawigzujac do zapytania w sprawie przedmiotowego zamowienia, Urzad Miejski w Rzepinie
zgodnie z art. 38 pkt. 1 ustawy — Prawo zamowierr  publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z
2017, poz. 1579 z péin. zm.) w odpowiedzi na zfozone zapytania udziela wyjasnien
dotyczacych tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia:

Pytanie 1: Czy Zamawiajqcy dopuszcza zamknigcie ul. Zielonej na czas prowadzenia robot z
umozliwieniem dojazdu po terenie budowy jedynie wiascicielom posesji tam
zlokalizowanych?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza zamknigcie ul. Zielonej w dwdch etapach. Pierwszy od ul. Stubickiej
do skrzyzowania z ul. Bema oraz drugi od skrzyzowania z ul. Bema do skrzyzowania z ul.
Celng. Nalezy umozliwi¢ dojazd mieszkaricéw do swoich posesji.

Pytanie 2: Czy Zamawiajqcy dopuszcza zamkniecie ul. Celnej na czas prowadzenia robot z
umozliwieniem dojazdu po terenie budowy jedynie wifascicielom posesji tam
zlokalizowanych?

Odpowied::
Zamawiajgcy dopuszcza zamkniecie ul. Celnej na czas prowadzenia robdt z umozliwieniem
dojazdu do swoich domoéw mieszkaricéw pobliskich posesji.

Pytanie 3: Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastqpienie projektowanych warstw bitumicznych
nawierzchnig jednowarstwowgq?

Odpowied::
Zamawiajgcy nie dopuszcza zastgpienie projektowanych warstw bitumicznych nawierzchniq
jednowarstwowg.



Pytanie 4: Zgodnie z dokumentacjq projektowq ul. Dworcowej ,,na proj. chodniku przed
zabytkowq lokomotywq nalezy ustawi¢ zabytkowy semafor i zabytkowy zuraw pompy
wodnej”. Urzqdzenia te znajdujq sie obecnie na terenie przed zabytkowg lokomotywyg,
jednak w innych lokalizacjach ni; w dokumentacji projektowej — semafor stoi w miejscu
projektowanego Zurawia i odwrotnie. Wykonawca prosi o informacje czy Zamawiajgcy
przewiduje koniecznosc przedstawienia przedmiotowych urzqdzers w ramach zadania.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wymaga od Wykonawcy przestawienia urzgdzen stojgcych przed
zabytkowq lokomotywg.

Pytanie 5: Czy Zamawiajqcy przewiduje wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych na
ul. Dworcowej?

Odpowiedz:
Tak. Zamawiajgcy wymaga wykonania wyniesionego przejscia dla pieszych z betonowej
kostki brukowej na ul. Dworcowej.

Pytanie 6: Zgodnie z dokumentacjq projektowq ul. Zielonej czes¢ opisowa punkt. 8 ,Istn.
wpusty deszczowe nalezy wymienic na nowe wraz z przykanalikami kolektorami
koniecznymi do funkcjonowania odwodnienia jezdni drogi gminnej. Przed przystgpieniem
do demontazu kanalizacji deszczowej nalezy wykonac monitoring okreslajqcy rzeczywisty
stan urzqdzen odwadniajgcych”. Zarowno w czesci rysunkowej projektu, jak i w
udostepnionych przez Zamawiajqcego przedmiarach brak jest informacji na temat robét w
zakresie kanalizacji deszczowej. Prosimy o potwierdzenie, ze w ofercie nalezy uwzglednic
wymiang wpustéw, przykanalikéw i kolektorow kanalizacji deszczowej na ul. Zielone;.

Odpowiedz:
Wykonawca w ofercie powinien uwzgledni¢ wymiane wpustéw deszczowych, przykanalikéw i
kolektoréw deszczowych kanalizacji deszczowej w ul. Zielone;.

Pytanie 7: W zakresie ul. Zachodniej na odcinku od km ok. 0+030 do km 0+200 po stronie
prawej wystepujq drzewa i krzewy kolidujgce z projektowanym chodnikiem. W
dokumentacji projektowej ul. Zachodniej nie przewidziano wycinki drzew. Prosimy o
wyjasnienie jak wykonawca ma postepowac w zwiqzku z kolizjg istniejgcych drzew z
projektowanym chodnikiem.

Odpowied:z:
Zamawiajgcy uzyska we wiasnym zakresie decyzje na wycinke drzew kolidujgcych z proj.
chodnikiem.

Pytanie 8: Zgodnie z SSTWiOR D-M-00.00.00 punkt 8.4.2. ,Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowiqzany przygotowaé nastepujqce dokumenty: (..) 11. Decyzje
pozwolenia na uZytkowanie uzyskanq wfasnym staraniem i na wilasny koszt”. W
dokumentacji przetargowej Wykonana nie znajduje innych zapiséw dotyczgcych
koniecznosci uzyskania przez wykonawce decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla
inwestycji. Prosimy o potwierdzenie, Zze wykonawca nie jest zobowigzany do uzyskania



pozwolenia na uzytkowanie dla robdt objetych zamowieniem i ewentualne skorygowanie
zapisow SSTWIOR.

Odpowied:z:
Wykonawca nie jest zobligowany w ramach umowy uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Pytanie 9: Ogfoszenie o przetargu w pkt. ,ZAtACZNIK | — informacje dotyczqce ofert
czesciowych cze$¢ nr 1” oraz SIWZ w pkt. IV 2 ,Opis przedmiotu zaméwienia” wskazuje
nastepujgcg nazwe zadania nr 1:”Przebudowa ul. Dworcowej w Rzepinie na odcinku od
przejazdu kolejowego do Dworca PKP”, podczas gdy udostepniona przez Zamawiajgcego
SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdélne wskazuje na odmiennq nazwe zadania nr 1
tj.:”Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Dworcowej w Rzepinie” natomiast kosztorys
ofertowy nosi nazwe: “Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej w Rzepinie wraz z
infrastrukturg towarzyszqcq”. Prosimy o wskazanie prawidfowej nazwy dla zadania nr 1
oraz o ujednolicenie nazwy zadania nr 1 we wszystkich udostepnionych dokumentach.

Odpowiedz:

Prawidtowa nazwa zadania dotyczgcego prac na ulicy Dworcowej to ,Przebudowa ulicy
Dworcowej w Rzepinie na odcinku od przejazdu kolejowego do Dworca PK 7, Zamawiajgcy
udostepnia zmienione SST D-M-00.00-00 oraz kosztorys ofertowy w ktérym ujednolicono
nazwe zadania.

Pytanie 10: Ogfloszenie o przetargu w pkt. ,ZAtACZNIK | - informacje dotyczqce ofert
czesciowych czes¢ nr 2” oraz SIWZ w pkt. IV 2 ,Opis przedmiotu zamdwienia” wskazuje
nastepujgcq nazwe zadania nr 2:”Remont ul. Zielonej, Celnej i Zachodniej w Rzepinie”,
podczas gdy udostepniona przez Zamawiajqcego SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
wskazuje na odmienng nazwe zadania nr 2 tj.:"Remont drogi gminnej ulicy Celnej i Zielonej
oraz przebudowa drogi gminnej ul. Zachodniej w Rzepinie”. Prosimy o wskazanie
prawidfowej nazwy dla zadania nr 2 oraz o ujednolicenie nazwy zadania nr 2 we
wszystkich udostepnionych dokumentach.

Odpowiedz:

Prawidiowa nazwa zadania dotyczgcego prac na ulicy Celnej, Zachodniej i Zielonej to
,Remont ul. Zielonej, Celnej i Zachodniej w Rzepinie”. Zamawiajgcy udostepnia zmienione 55T
D-M-00.00-00 oraz kosztorys ofertowy w ktérym ujednolicono nazwe zadania.

Pytanie 11: Wzér umowy § 3 Przedmiot umowy. Prosimy o wyszczegdlnienie, zachowujqc
hierarchie waznosci dokumentéw stanowiqcych integralng catos¢ umowy.

Odpowiedz:

Dokumentacja projektowa, STWIOR i SIWZ wraz z zalgcznikami i wytycznymi okreslonymi w
SIWZ stanowiq integralng czes¢ umowy i majq réwnq hierarchie waznosci, a w przypadku
zgtoszonej przez Wykonawce sprzecznosci migdzy nimi, sprzecznosci te rozstrzyga Nadzor
Inwestorski poprzez wpis w dzienniku budowy.



Pytanie 12: Prosimy o wyjasnienie zasad rozliczania sie z Wykonawcq. Udostepnione przez
Zamawiajqcego dokumenty przetargowe moéwiq o kontrakcie ryczattowym, w innych
zapisach o cenie jednostkowej obmiarowej bedqcej podstawq ptatnosci dla Wykonawcy.

Odpowiedz:
Rozliczenie jest ryczaftowe, co wprost wynika z § 8 ust. umowy.

Pytanie 13: Wzor umowy § 16 ust. 2 pkt. 6. Pytanie: prosimy o wykreslenie sformufowania:
»lub potgczone bylyby z roszczeniem Wykonawcy o zwieszenie wynagrodzenia
przekraczajqce 15% wartosci o ktérej mowa {(...) ”.

Odpowiedz:
Gmina Rzepin nie wyraza zgody na wykreslenie w/w sformufowania.

Pytanie 14: Wzor umowy § 10 z uwagi na bardzo krétki okres realizacji dla obu zadan
inwestycyjnych, prosimy o skrocenie terminu, jaki Zamawiajgcy ma na rozpatrzenie
projektu umowy podwykonawczej z 14 do 7 dni.

Odpowiedz:
Patrz odpowied? na Pytanie 15.

Pytanie 15: Wz6r umowy § 10 ust. 6 pkt. 3. Wedle zapiséw pkt. 3, Zamawiajgcy bedzie, w
terminie 14 dni od doreczenia, rozpatrywaf podpisang juz na podstawie zaakceptowanego
przez siebie projektu umowy, umowe podwykonawczq. Zdaniem Wykonawcy,
zaakceptowanie przez Zamawiajgcego projektu umowy, stanowi podstawe do podpisania
takiej umowy z Podwykonawcg — na to wskazujq zapisy pkt. 2) tego ustepu. W zwiqzku z
czym, podpisana juz umowa nie podlega dalszemu rozpatrywaniu przez Zamawiajgcego.
Whnosimy o zastqpienie obecnego zapisu § 10 ust. 6 pkt. 3 niniejszym: ,,3) Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedfoiyé Zamawiajgcemu
poswiadczonq za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio
przez Zamawiajgcego projektem umowy, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Odpowied?:
W par. 10 umowy sq co najmniej dwa terminy 14 — dniowe.

W par. 10 ust. 6 pkt 2 mowa jest o projekcie umowy, tzn. ,Zamawiajqcy podejmie decyzje,
wyrazajgc zgode lub zgfaszajgc zastrzezenia do projektu umowy w formie pisemnej w
terminie 14 kalendarzowych liczgc od dnia doreczenia mu projektu Umowy o
podwykonawstwo. Jeieli Zamawiajgcy w powyziszym terminie nie zgtosi na pismie
zastrzezen, uwazac sie bedzie, ze wyrazit on zgode na projekt Umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sq roboty budowlane.”.

W/w zapis musi zostaé, poniewaz Zamawiajgcy nie wie o jakim stopniu skomplikowania
Gmina otrzyma projekt umowy. W przypadku otrzymania bardzo obszernej umowy termin 14
dniowy moze okazac sie niewystarczajgcy na jej sprawdzenie i zweryfikowanie wiarygodnosci
podwykonawcy, dlatego nie wyrazamy zgody na zmiane tego terminu.



Nalezy pamietac, e wykonawca ma mozliwosc zgtoszenie podwykonawcéw juz w tekscie
umowy — vide § 10 ust. 1 umowy, stqd skorzystanie z ustug podwykonawcow uznac nalezy za
rozwigzanie wyjgtkowe, nieprzewidzianie na dzieri podpisania umowy. Natomiast termin
okreslony w § 10 ust. 6 pkt 3 umowy, zgodnie z ktérym: , Wykonaweca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowiqzany przedfozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczonqg za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq
roboty budowlane, o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajqcego
projektem umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Jezeli Zamawiajqcy w terminie 14
dni od doreczenia mu poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem przez przedkifadajgcego
kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, nie zgfosi na pismie sprzeciwu do ww. umowy,
uwazac sie bedzie, ze Zamawiajgcy wyrazit zgode na Umowg o podwykonawstwo.” W drugim
przypadku konieczne jest zweryfikowanie czy umowa zostata zawarta zgodnie z wczesniej
przedtozonym projektem, wiec tutaj Zamawiajqgcy wyraza zgode na krétszy termin. Nie
wyrazamy zgody natomiast na zmiang zapisu umowy w sposéb zaproponowany przez
Wykonawce, gdyz Zamawiajqcy musi mie¢ mozliwos¢ weryfikacji czy zawarta umowa jest
zgodna z wczesniej zaakceptowanym projektem.

Pytanie 16: Zgodnie z ogfoszeniem o zaméwieniu nr 591174-N-2018 z dnia 2018-07-19 r.
Zamawiajgcy nie wymaga aby o zaméwienie ubiegaly sie tylko zakfady pracy chronionej
oraz wykonawcy, ktérych dziatalnosé (...Jobejmuje spotecznq i zawodowq integracje 0s6b
bedqgcych cztonkami grup spofecznie marginalizowanych. Jednoczesnie w tym samym
ogfoszeniu o zaméwieniu zapisano, ze nalezy podaé procentowy wskaznik zatrudnienia
o0s6b nalezqcych do jednej lub wiecej kategorii, 0 ktorych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy
Pzp, nie mniejszy niz 30%, oséb zatrudnionych przez zaktad pracy chronionej lub
wykonawcéw albo ich jednostki (w %). W zwiqzku z rozbieznymi zapisami zwracamy si¢ o
wyjasnienie, czy Zamawiajqcy dokonuje zastrzezenia zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy Pzp,
czy tez nie?

Odpowiedz:

Zgodnie z ogtoszeniem o zamdwieniu nr 591174-N-2018 z dnia 2018-07-19 r Zamawiajqcy nie
wymaga aby o zamdwienie ubiegaty sie tylko zakfady pracy chronionej oraz wykonawcy,
ktérych dziatalnosc (...Jobejmuje spofeczng i zawodowgq integracje oséb bedqgcych cztonkami
grup spotecznie marginalizowanych.

Pytanie 17: Zgodnie ze wzorem umowy § 5 Wykonawca zobowiqzuje sie we wiasnym
zakresie i na wiasny koszt do: 1) zfozenia w terminie 3 dni od zawarcia umowy
Zamawiajgcemu oéwiadczeri i dokumentow niezbednych w celu zgtoszenia budowy do
organu nadzoru budowlanego (..)”. Prosimy o sprecyzowanie jakie dokumenty ma
dostarczy¢ wykonawca.

Odpowiedz:

Autor umowy miat na mysli obowiqzki okreslone w art. 41 ust. 4 ustawy prawo budowlane.
Zatem wskazujemy, ze Wykonawca ma przedtozyc¢ dokumenty okreslone w art. 41 ust. 4 pkt
17 3 ustawy Prawo budowlane. Nadzdr inwestorski jest zapewniany przez Zamawiajgcego,
tzn. Gming, wiec obowigzki okreslone w art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo budowlane
spoczywajq na Gminie.



Pytanie 18: We wzorze umowy § 8 ust. 5 zapisano, ze ,Jezeli Wykonawca nie przedstawi
Zamawiajqcemu oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 5, Zamawiajgcy mosze (...).”. Prosimy
o sprecyzowanie, jakich oswiadczen dotyczy przedmiotowy zapis — wskazanie konkretnego
paragrafu i ustepu umowy.

Odpowiedz:
Chodzi o oswiadczenia okreslone w paragrafie 8 ust. 9 umowy.

Pytanie 19: Zgodnie ze wzorem umowy § 13 ust. 7 ,Przed odbiorem koricowym,
wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdinosci zaswiadczenia
wlasciwych jednostek i organéw, dokumentacje powykonawczq oraz niezbedne
Swiadectwa kontroli jakosci materiatéw, bedqgcych przedmiotem odbioru, karty
gwarancyjne zamontowanych urzqdzen i ksiqiki kontroli.” Prosimy o sprecyzowanie jakie
zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organéw ma przedstawi¢ Zamawiajgcemu
Wykonawca.

Odpowied::

Szczegotowy wykaz zaswiadczen wiasciwych jednostek i organéw ktére Wykonawca bedzie
musiaf przedfoZyc do odbioru koricowego okresli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
momencie przekazania placu budowy.

Pytanie 20: We wzorze umowy brak wskazania terminu zaptaty faktury Wykonawcy (w
SIWZ do 21 dni od dnia wpfywu faktury). Prosimy o doprecyzowanie zapiséw we wzorze
umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajqcy dodaje we wzorze umowy w § 8 ustep 10-ty, w ktérym wskazuje sie, ze:

~lermin zapfaty faktur, o ktérych mowa w § 8 ust. 4 umowy wynosi 21 dni od dnia
doreczenia Zamawiajgcemu prawidfowo wystawionej faktury.”.

Pytanie 21: Wz6r umowy § 8 ust. 4 pkt 1 — brak szczegétowego wykazu dokumentéw jakie
nalezy zatqczyc¢ do faktury — katalog otwarty (inne niezbedne dokumenty — kopie faktur,
gwarancje, itp.). Prosimy o doprecyzowanie zapisu.

Odpowied?:
Zamawiajgcy dokonuje zmian zapiséw w § 8 ust. 4 pkt 1 przedmiotowej umowy, ktdry po
zmianach bedzie brzmiat nastepujgco:

~Rozliczenia finansowe za wykonane roboty bedg sie odbywaty na podstawie:
1) faktur Wykonawcy za wykonane przez siebie i podwykonawcéw roboty, ustugi i dostawy,

wystawianych nie czesciej niz raz w miesiqcu, na podstawie zestawienia wykonanych robot
(protokofu odbioru) podpisanego przez obie strony (Inspektora nadzoru i Kierownika budowy)



i zatgczonych innych niezbednych dokumentow, tj. gwarancji; dokumentow i oswiadczen, o
ktérych mowa w § 8 ust. 9 umowy; kopii faktur podwykonawcow; certyfikatéw i atestow
materiatéw budowlanych uzytych do wykonanych robdt, za ktore wystawiana jest faktura.”

Pytanie 22: Wzér umowy § 10 ust. 8 pkt lit e - prosimy o wyjasnienie zasadnosci zapisu
klauzuli w zwigzku z wynagrodzeniem ryczaftowym Wykonawcy ,,...Zamawiajgcy zaptaci
PW i DPW zgdang kwote wynagrodzenia jednak nie wyiszq niz kwota wynikajgca z
obmiaru robét wykonanych przez PW i DPW [...] przy cenach jednostkowych zawartych w
kosztorysie Wykonawcy”

Odpowiedz:

Wykonawca ma wynagrodzenie ryczattowe za peten (caly) zakres prac, ktére jednak jest
ustalane na podstawie kosztorysu. W przypadku niewykonania catfosci prac przez
Wykonawce realizowanych przez Podwykonawcéw lub DPW nie ma innej mozliwosci jak
kosztorysowe okreslenie wynagrodzenia za jedynie czes¢ prac wykonanych przez
Podwykonawcéw lub DPW. Wykonano bowiem czesc¢ prac, a ryczaft obejmuje wszystkie
roboty. Wynagrodzenie nie moze byc¢ zatem wyzsze niz te, przedstawione przez Wykonawce
w kosztorysie, stuzgcym do obliczenia ryczaftowego wynagrodzenia. W ten sposob
Podwykonawca lub DPW nie uzyska wynagrodzenia wyzszego od tego, ktére otrzymatby
Generalny Wykonawca za okreslong czes¢ robot.

Pytanie 23: SST D-M-00.00.00 dla obu zadai. Prosimy o doprecyzowanie nazewnictwa
funkcji z pkt. 1.4.5 — tj. Inzynier/Kierownik projektu. Umowa definiuje tylko funkcje
Nadzoru Inwestorskiego.

Odpowiedz:
W ramach zadania obowiqzywac bedzie funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego.

Pytanie 24: Wzér umowy § 13 Odbiory robét ust. 11 pkt 4. :” Do dokonania odbioru
koricowego Zamawiajgcy powola komisje odbioru koricowego przedmiotu umowy, ktéra
sporzqdzi protokét odbioru koricowego zawierajqcy ustalenia poczynione w trakcie
odbioru, a w szczegélnosci: (...) 4) wykaz dokumentow przygotowanych przez Wykonawce i
dokumentéw przekazanych Zamawiajgcemu przez Wykonawce i Nadzoru Inwestorskiego
(..). Prosimy o potwierdzenie, e Zamawiajgcy ma na mysli wykaz dokumentow
sporzqdzonych przez Wykonawce i przekazanych Zamawiajqcemu i Nadzorowi
Inwestorskiemu?

Odpowied::
Zamawiajgcy potwierdza, ze chodzi o dokumenty sporzqdzone przez Wykonawce i
przekazane Zamawiajqcemu i Nadzorowi Inwestorskiemu.

Pytanie 25: Wzor umowy § 5 Obowiqzki Wykonawcy, ust. 1 pkt 18: »Wykonawca
zobowigzuje sie we wfasnym zakresie i na wlasny koszt do: (...) 18) wyptaty odszkodowania



dla os6b ktorym wyrzqdzono szkody podczas realizacji robét”. Prosimy o doprecyzowanie
postanowienia ktorym ,,wyrzqdzit” szkode podczas realizacji robét Wykonawca.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dokonuje zmian zapisow w § 5 ust. 1 pkt 18 przedmiotowej umowy, ktdry po
zmianach bedzie brzmiat nastepujgco:

»18) wyptaty odszkodowania dla 0sob, ktérym wyrzqdzono szkody podczas realizacji robét;
przez wyrzqdzenie szkody rozumie si¢ szkody powstate w warunkach, okreslonych w § 4 ust.
3 umowy.”

Pytanie 26: Wzér umowy § 4 terminy umowne ust. 2. Prosimy o potwierdzenie, ze pod
pojeciem ,termin wprowadzenia Wykonawcy” Zamawiajgcy rozumie termin przekazania
terenu budowy.

Odpowiedz:
Zamawiajqcy potwierdza, chodzi o termin przekazania terenu budowy.

Pytanie 27: Wzor umowy § 1 pkt 7 Odbior ostateczny. Czy pod pojeciem ,kaucji na
zabezpieczenie terminowego usuniecia wad” Zamawiajqcy rozumie kaucje gwarancyjng?

Odpowiedz:
Kaucja, o ktorej mowa to 30 % wartosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 15 ust. 4 in fine
umowy.

Pytanie 28: Wzér umowy § 1 pkt 5 Odbiér koricowy. Prosimy o potwierdzenie, ie
Wykonawca ma opracowac ,,Harmonogram rzeczowo-finansowy”.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza, Wykonawca ma opracowac harmonogram rzeczowo-finansowy.

Pytanie 29: Wzor umowy § 8 pkt 3 i 4. Na jakiej zasadzie ustalane bedzie zaawansowanie
wykonania przedmiotu zaméwienia na podstawie ktérego sporzqdzany bedzie protokdt
odbioru (zestawienie wykonanych robét). Czy moina przyjgé, ie zaawansowanie
procentowe robét (zestawienie wykonanych robét jak i protokét odbioru) ustalane bedzie
na podstawie zaawansowania wykonanych pozycji znaczgcych.

Odpowied::
Zamawiajqcy potwierdza, zaawansowanie procentowe robdt ustalane bedzie na podstawie
zaawansowania wykonanych pozycji znaczgcych.

Pytanie 30: W § 6 ust. 4 projektu umowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé
odszkodowaweczq za szkody wyrzqdzone osobom trzecim z tytufu prowadzonych robét oraz
na placu budowy. Odpowiedzialnos¢ ta oparta jest na zasadzie ryzyka. Czy



Zamawiajgcemu w tym zakresie chodzi o podstawy odpowiedzialnosci z art. 435 Kodeksu
cywilnego?

Odpowiedz:
Tak, Zamawiajgcemu w tym zakresie chodzi o podstawy odpowiedzialnosci z art. 435
Kodeksu cywilnego.

Pytanie 31: Postanowienie umowy zgodnie z ktérym Jezeli Wykonawca nie przedstawi
Zamawiajgcemu oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 5, Zamawiajqcy moze zatrzymac z
faktury Wykonawcy czesé wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy rowngq
podwdjnej wysokosci spornej kwoty do czasu ostatecznego wyjasnienia rozliczen z
podwykonawcami potwierdzonego w szczegdlnosci prawomocnym wyrokiem sqdu lub
potwierdzeniem dokonania zaptaty jest niezgodne z przepisami ustawy PZP, ktére nie
przewiduje mozliwosci ograniczenia wynagrodzenia Wykonawcy w sposéb opisany tym
postanowieniem, a w zwiqzku z tym nie ma podstawy prawnej w ustawie PZP, ktora
dawataby Zamawiajqgcemu prawo do zatrzymania kwoty w podwdjnej wysokosci a zatem
wyiszej niz sporna miedzy stronami tj. Wykonawcq a Podwykonawcq. Prosimy o jej
wykreslenie. Zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami ustawy PZP, ktéra zawiera katalog
zamkniety uprawnien i procedowania Zamawiajgcego publicznego, w opisywanym w tym
przypadku postanowieniu jest juz uregulowana w § 10 ust. 17 umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajqcy dokonuje zmian zapiséw w § 8 ust. 5 przedmiotowej umowy, ktéry po zmianach
bedzie brzmiat nastepujgco:

Jezeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu dokumentow i oswiadczeri, o ktorych
mowa w ust. 9, Zamawiajgcy moze zatrzymac z faktury Wykonawcy czes¢ wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy rowngq spornej wysokosci wynagrodzenia i stosuje
procedure, o ktérej mowa w § 10 ust. 13-18 umowy.”

Jednocze$nie zamawiajacy informuje, iz Dziatajgc w trybie art. 38 ust. 4 ustawy — Prawo
zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1579) Zamawiajacy dokonuje
modyfikacji tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia w nastgpujacy sposéb:

Rozdziat X pkt 1.

1. Oferte nalezy ztozy¢ w opakowaniu opisanym nastepujgco:

Adres Zamawiajgcego
,Oferta — Przetarg na:
Przebudowa i remont drég gminnych na terenie miasta Rzepin
zadanie nr .......
nie otwieraé¢ przed 13.08.2018 r. godz. 10:15
Adres sktadajgcego oferte



Rozdziat XI pkt 1i pkt 2.

Oferty nalezy sktadac do dnia 13.08.2018 roku do godziny 10:00 w sekretariacie
Urzedu Miejskiego, Plac Ratuszowy 1 w Rzepinie.

Komisyjne otwarcie ofert nastqpi dnia 13.08.2018 roku o godzinie 10:15 w siedzibie
Zamawiajqcego w Sali konferencyjnej (sala nr 14 UM Rzepin)

Zmianie ulegt rowniez zaf. nr 2, nr 4 oraz nr 5 do SIEWZ. Zmiany zostaly opisane
w odpowiedziach na pytania zadane przez Wykonawce.

Dziafajgc na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy Prawo zamdwier publicznych, w
zwigzku ze zmiang tresci Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia, Zamawiajgcy
informuje, ze zmianie ulega réwniez tres¢ ogfoszenia o zamdwieniu nr 591174-N-2018
zdnia 19.07.2018 w zakresie sekcji IV.6.2)

Zamawiajgcy informuje, Ze w ogtoszeniu o zmianie ogtoszenia nr 500183786-N-2018
z dnia 02.08.2018r. w _SEKCJI Il punkt 6.2 wystgpit btgd pisarski w ogtoszeniu
powinno byc: jest wpisana data 2018-09-03 a powinna by¢ 2018-08-03

Zamawiajgcy informuje, Ze w ogfoszeniu o zmianie ogtoszenia nr 500189803-N-2018
zdnia 08.08.2018r. w SEKCJI Il punkt 6.2 wystgpit bfgd pisarski w ogtoszeniu jest: jest
wpisana data 2018-09-03 a powinna byé 2018-08-09

Pozostate tresci SIWZ pozostajq bez zmian.



