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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

CZEŚĆ OPISOWA 

 

 

 

Nazwa przedmiotu zamówienia:  Budowa parku rekreacji w miejscowości Sułów   

Adres: miejscowość Sulów  działka nr 144/58 w  obrębie 5 Sułów 

 

• Cześć A:   projekt i wykonanie robót 

• Część B : Wymagania ogólne  

 

 

Nazwa i kody wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ):   

71355000-1  Usługi pomiarowe  

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie dróg 

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej  

 

 

Zamawiający: Gmina Rzepin  

  ul. Plac Ratuszowy 1 

69-110 Rzepin  

 

 

 

 

 

 

 

 

Luty 2021 r. 
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Cześć A:   projekt i wykonanie robót budowalnych   

A. Część opisowa  

1. Opis ogólny: 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, a następnie wykonanie robót, związanych z 

Budową parku rekreacyjnego w miejscowości Sułów  . 

 

1.2.    W ramach zadania należy: 

 

− dokonać inwentaryzacji stanu istniejącego, 

− wykonać wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwiązań projektowych  

− opracować dokumentację projektową na podstawie załączonej koncepcji programowej – projekt 

zagospodarowania  (projekt budowlano – wykonawczy), 

− opracować materiały do uzyskania stosowanych uzgodnień pozwoleń, zezwoleń, zatwierdzeń, 

zgłoszeń do właściwych organów lub instytucji, 

− opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenie robót w zakresie ewentualnej 

przebudowy zjazdu z drogi wojewódzkiej. 

− uzyskać decyzję administracyjną umożliwiającą wykonanie robót budowlanych (lub dokonanie 

zgłoszenia wykonania robót w zależności od sytuacji), 

− wykonać wszelkie roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlano – 

wykonawczym, 

− sporządzić dokumentację powykonawczą i przekazać ją Inwestorowi, 

 

1.3.    Stan istniejący  

      

Teren działki nr 144/58 w 5 Obrębie Sułów jest terenem gruntowym, przy czym w 60% 

działki występuje wyrobisko o różnicy poziomów względem drogi wojewódzkiej nr 137 w zakresie 

od 3,0 do 9,0 m.  rzędne istniejące plasują się od 62 mnpm do 73 mnpm. Do zakresu działki istnieje 

możliwość komunikacji poprzez istniejący wjazd z drogi wojewódzkiej nr 137.   
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Rys. widok w układzie hipsometrii WMS  

 

1.4. Opis rozwiązania projektowego 

 

Pożądane parametry techniczne toru wewnętrznego : 

− szerokość 7,0  m ciąg główny , 

− kategoria ruchu - KR 1, 

− nawierzchnia z masy mineralno bitumicznej AC5S nawierzchnia w kolorze niebieskim na bazie 

barwnika i emulsji asfaltowej kolorowej, 

− pochylenie poprzeczne toru – wg rysunku D-4  

− wypełnienie wewnętrzne z masy mineralno bitumicznej AC5S nawierzchnia w kolorze 

czerwonym na bazie barwnika i emulsji asfaltowej kolorowej 

− ograniczenie nawierzchni zewnętrznej z obrzeża betonowego 30x8 cm  

− Długość toru - 200,0m /dł. mierzona 0.5m od krawędzi wew. toru/, 

 

Pożądane parametry techniczne toru zewnętrznego : 

− szerokość 8,0  m ciąg główny , 

− kategoria ruchu - KR 1, 

− nawierzchnia z masy mineralno bitumicznej AC5S, 

− pochylenie poprzeczne toru – od 0% do 2% na łukach   

− ograniczenie toru zewnętrzne i wewnętrzne poprzez obrzeże betonowe 30x8 cm  

− Długość toru – min 500,0m nie więcej niż 550 m /dł. mierzona 0.5m od krawędzi wew. toru/, 

 

 

Szacunkowy zakres przewidywanych robót obejmujący przedmiot zamówienia: 

 
Roboty ziemne - zasypywanie z wyrównaniem niecki roboty   m3 41 735,00 

Koryta wykonywane z profilowaniem i zageszczeniem podłoża w gruncie 

kat. II-IV, głębokość koryta śr. 10 cm, z odwozem gruntu na skladowisko 

Wykonawcy (utylizacja)    

m2 4 300,00 

Podbudowa zasadnicza z z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,50- grubość warstwy po zagęszczeniu 

15 cm; lub podbudowa z betonu C8/10 gr. 15 cm stabilizowana 

mechanicznie  

m2 7 450,00 

Wykonanie warstwy stabilizowanej cementem 1,5 Mpa (materiały po 

stronie wykonawcy z dowozu)  gr. 10 cm  
m2 2 100,00 

Oczyszczenie i skropienie mechniczne warstw nie bitumicznych                                                                                         m2 7 450,00 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 5S (kolor niebieski) - 

grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm; transport do miejsca 

wbudowania 

m2 1 400,00 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 5S (kolor czerwony) - 

grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm; transport do miejsca 

wbudowania 

m2 1 250,00 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 5S (kolor czarny) - grubość 

warstwy po zagęszczeniu 4 cm; transport do miejsca wbudowania 
m2 4 300,00 

Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PP SN12 o śr. 160 mm  m 100,00 
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Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PP SN12 o śr. 250 mm  m 25,00 

Studnie betonowe z kręgów betonowych w gotowym wykopie - średnica 

1200 mm, z betonu wibroprasowanego,C35/45 wodoszczelnego,W8, 

mrozoodpornego, łączonych na uszczelkę  

szt. 2,00 

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem 

H=0,8m  
szt. 4,00 

Ułożenie krawężnika betonowego 30x15 cm na ławie betonowej z 

oporem i 15x22 cm  
m 50,00 

Ułożenie nowego obrzeża chodnikowego 30x8 cm  m 1 800,00 

Wykonanie kanału technologicznego fi 110 mm wraz ze studzienkami 

połączeniowymi (Układanie rur ochronnych DVK o średnicy do 110 mm 

w wykopie - rury DVK110) 

m  788,0 

Wykonanie zbiornika retencyjnego  kpl 1,0 

Wykonanie trybun  kpl 1,0 

 

   

 

Opis rozwiązań w planie: 

Koncepcja programowa przewiduje wykonanie parku rekreacji w miejscowości Sułów 

składającego się z dwóch torów do jazdy na rolakach wykonanych z masy mineralno bitumicznej 

AC5S.  

Tor wewnętrzny wykonany z masy mineralno bitumicznej  AC5S nawierzchnia w kolorze 

niebieskim na bazie barwnika i emulsji asfaltowej kolorowej z wewnętrzym boiskiem 

wielofunkcyjnym z masy mineralno bitumicznej AC5S o nawierzchni w kolorze czerwonym na bazie 

barwnika i emulsji asfaltowej kolorowej. Tor wewnętrzny ma założone spadki na łukach wykazane w 

załączniku graficznym D-4. Dla łuków zastosowano promień o R-13,0 m liczony do wewnętrznej 

krawędzi toru. Szerokość toru ustala się na 7,0 m z opaską wewnętrzną o szerokości 0,5m. Po 

zewnętrznej toru w oddaleniu od 3,0 m do 6,0 m wokół tory należy ułożyć kanał technologiczny o 

przekroju min 110 mm (Układanie rur ochronnych DVK o średnicy do 110 mm w wykopie - rury DVK110) 

w miejscach załamań należy zastosować studzienki montażowe (SK-1) jednak z częstotliwością nie 

mniejszą niż studzienka na każde 50 m długości kanału. Przedmiotowy kanał zewnętrzny połączyć z 

przepustem pod torem zgodnie z rysunkiem D-4. W ramach zadania należy przewidzieć odwodnienie 

toru wewnętrznego oraz boiska wielofunkcyjnego (może być poprzez zastosowanie systemu 

odwodnienia liniowego na krawędziach boiska) i odprowadzenie wód do planowanego zbiornika 

retencyjnego.  

Tor zewnętrzny wykonany z masy mineralno bitumicznej AC5S kolor czarny posiada 

szerokość 8,0 m i ograniczony ma być obrzeżem betonowym 30x8 cm.  Po wewnętrznej toru w 

oddaleniu od  3,0 m  do 6,0 m wokół tory należy ułożyć kanał technologiczny o przekroju min 110 

mm w miejscach załamań należy zastosować studzienki montażowe jednak z częstotliwością nie 

mniejszą niż studzienka na każde 50 m długości kanału. Spadki toru przewidziano na poziomie od 

0% do 2% (spadek poprzeczny na łukach do wewnętrznej łuku).  

Przewidywany zbiornik retencyjny ma działanie odparywujące. Ma być dodatkowym 

zagospodarowaniem terenu z wodą stojącą ( w zakres należy zastosować odpowiednie uszczelnienie 

dla zapobiegania nadmiernego odprowadzenia wód w grunt). Minimalny wymiar zbiornika to 50x30 

m. Skarpy zbiornika mają być umocnione płytami wielotworowymi (głębokość uzalezniona od 

posadowienia rur odpływowych z sieci odwadniającej).  

Przed wykonaniem robót nawierzchniowych występuje konieczność przeprowadzenia 

niwelacji terenu dla uzyskania rzędnych wymaganych na poziomie 69 mnpm jednak dla toru 
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wewnętrznego ze względu na nachylenie poprzeczne łuków poziomych może nastąpić odstępstwo o 

1,5 m (tor wyniesiony ponad grunt lub zagłębiony poniżej). Niwelację można przeprowadzić 

również przy przesunięciach mas ziemnych na miejscu z wykorzystaniem całego terenu działki 

144/58 i gruntu dowożonego z zewnątrz.  

Całość terenu objętego robotami w ramach robót wykończeniowych ma być zahumusowana i 

obsiana (mieszanka traw uniwersalnych). Zakres robót objętym opracowaniem ma mieścić się w 

ograniczeniu oznaczonym zieloną linią na załączniku D-1. 

 

 

1.5.    Orientacyjne wytyczne do projektowania 

 

- wymaga się zachowania warunków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, 

- dla torów zastosować Regulacje FIRS – Międzynarodowej Federacji Sportów Wrotkarskich 

 

 

1.6    Rodzaje robót występujących w części zamówienia  

 

− roboty przygotowawcze,  

− zabezpieczenie lub przebudowa uzbrojenia obcego (sieci telekomunikacyjnej, gazowej, 

energetycznej itp.) na podstawie uzgodnień z właściwymi właścicielami sieci, 

− wykonanie badań polowych w terenie,  

− wykonanie robót nawierzchniowych, 

− oznakowanie tymczasowe i docelowe, 

− uporządkowanie placu budowy, 

− roboty wykończeniowe w tym również zagospodarowanie otoczenia w formie humusowania i 

wysiania nasion traw. 

 

2. Opis szczegółowy 

 

Program funkcjonalny określa wymagania, dotyczące zaprojektowania, realizacji, odbioru  

i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów obiektu. Wykonawca podejmujący się realizacji 

przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 

a) Uzyskania mapowych podkładów geodezyjnych (do celów projektowych), umożliwiających 

realizację zadania. 

b) Przedstawienia koncepcji realizacji robót i ich skróconego zakresu rzeczowego do 

zaakceptowania przez merytoryczne Wydziały Zamawiającego  

c) Opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej zadania wg wymagań, obowiązujących 

przepisów i norm powołanych w PFU. Projekt budowlano - wykonawczy musi być uzgodniony 

z merytorycznymi Wydziałami Zamawiającego i opatrzony klauzulą kompletności zawierającą 

oświadczenie, że został wykonany zgodnie z umową, przepisami techniczno – budowlanymi, 

normami i wytycznymi w tym zakresie. W zakresie wykonania przewiduje się wykonanie co 

najmniej 4 egz. Dokumentacji budowlano wykonawczej lub oddzielnie Projektu budowalnego 

4 egz. I dokumentacji wykonawczej 4 egz. 

d) Przygotowania dokumentacji w celu zgłoszenia robót budowanych lub uzyskania pozwolenia 

na budowę wg wymagań obowiązujących przepisów. 

e) Uzyskania na podstawie upoważnień otrzymanych od Zamawiającego. 

- skutecznego zgłoszenie robót budowlanych albo uzyskania pozwolenia na budowę  

- zawiadomienie stosownych organów o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych. 
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-  zawiadomienia innych organów, jeżeli jest to konieczne 

f) Zrealizowania robót w oparciu o dokumentację projektową po wytyczeniu robót w terenie 

przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. 

g) Prowadzenie dziennika budowy jeżeli jest wymagany. 

h) Przygotowanie rozliczenia końcowego robót. 

i) Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgłoszenie zmian  

w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej. 

j) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej (również w formie cyfrowej w formacje PDF i 

DGN(DWGlub DXF)). 

k) Przekazanie zrealizowanych obiektów Zamawiającemu. 

 

Realizacja powyższego zakresu zamówienia winna być wykonana w oparciu  

o obowiązujące przepisy przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie  

i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 

 

 

3.       Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

3.1.    Wymagania techniczne 

3.1.1. Przygotowanie terenu budowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic informacyjnych. 

Rozpoczęcie robót wymagać będzie wykonania prac przygotowawczych, typu prace 

pomiarowe, prace rozbiórkowe itp., które wynikać będą z rozwiązania projektowego, oraz 

zabezpieczenie placu budowy przez możliwością poruszania się osób trzecich 

(nieuprawnionych do wchodzenia na teren budowy).    

 

3.1.2. Roboty ziemne 

 

Roboty ziemne prowadzić należy w sposób nie powodujący zanieczyszczenia terenów 

okalających (przyległych do terenu budowy). Miejsce odkładania mas ziemnych i humusu 

ustala swoim staraniem Wykonawca i ponosi koszty z tym związane. Wszelki roboty nasypowe 

mają być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną z warunkiem uzyskania odpowiednich 

współczynników zagęszczenia Is dla odpowiednich warstw nasypowych.  

 

3.1.3. Roboty nawierzchniowe i odwodnienie 

 

W projekcie ująć roboty nawierzchniowe na całym obszarze opracowania posiłkując się 

załączoną koncepcją programową. W ramach zadania należy przewidzieć odwodnienie toru 

wewnętrznego oraz boiska wielofunkcyjnego (może być poprzez zastosowanie systemu 

odwodnienia liniowego na krawędziach boiska) i odprowadzenie wód do planowanego 

zbiornika retencyjnego. 

 

3.1.4.  Wykończenie 

 

Roboty wykończeniowe obejmować będą co najmniej uporządkowanie miejsc prowadzonych 

robót, uregulowanie skarp, wykonanie wierzchniej warstwy z ziemi urodzajnej wygrabienie 

terenu przyległego i obsianie mieszanką traw.  
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3.1.5. Założenia realizacyjne 

 

Wykonawca opracuje harmonogram wykonania poszczególnych elementów robót wraz z 

projektami. Szczegółowy harmonogram robót powinien być zgodny z ramowymi założeniami 

przedstawionymi w ofercie oraz kosztorysie ofertowym. 

 

3.2.    Wymagania materiałowe 

 

Wykonawca będzie stosował tylko te materiały, które spełniają wymagania ustawy Prawo 

Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane 

oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty.  

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca.  

Dla zachowania powyższego Wykonawca kążdorazowo dokonywać będzie zgłoszenia 

materiału przewidzianego do wbudowania celem uzyskania akceptacji Zamawiającego.  

 

3.3.    Wymagania dotyczące opracowań projektowych załączonych do oferty 

3.3.1. Część techniczna 

 

Wykonawca przedkłada jako załącznik do oferty opis wszystkich robót zgodny  

z wymogami niniejszego programu oraz wstępny harmonogram robót. Informacje do oferty są 

przedkładane w formie opisów, obliczeń, rysunków, schematów. 

 

3.3.2. Część ekonomiczna 

 

Wykonawca przedkłada ofertę cenową na wykonanie całości zamówienia zgodnie  

z opisem Programu Funkcjonalno - Użytkowego. Przedstawiona cena jest ceną ryczałtową. 

Rozliczenie zakresu odbędzie się zgodnie z programem funkcjonalno użytkowym z padziałem 

na dokumentację i wykonanie robót budowalnych.  

  

4. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

4.1. Przygotowanie terenu budowy  

- Wykonawca wykona wszystkie roboty w oparciu o dokumentację projektowo-wykonawczą, projekt 

budowlany, warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami.  

- W przypadku uszkodzenia dróg dojazdowych do miejsca robót, należy przewidzieć  

w cenie oferty przywrócenie ich do przejezdności.  

 

 

4.2. Instalacje  

 

Wykonawca wykona zabezpieczenie lub przełożenie wszelkich istniejących urządzeń obcych w 

strefie robót w uzgodnieniu i pod nadzorem właściwych Zarządców i na własny koszt.  

 

 

B. Część informacyjna  

 

1.Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 
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Wykonawca będzie wykonywać wszystkie roboty w oparciu o dokumentację projektową.  

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.  

 

2.Oświadczenia Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane  

 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem objętym zakresem robót.  

W przypadku wyjścia poza istniejący pas własności, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i 

uzgodnienia, oraz wszystkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające wejście w teren dla 

wykonania robót. Prace te Wykonawca wykona na własny koszt.  

 

3. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej Wykonawcy 

 

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże 

wchodzące w skład przedmiotowej przebudowy, w tym branżę drogową, projekt organizacji ruchu na 

czas prowadzenie robót, jak również opracowania zabezpieczeń lub przebudów wynikających z 

uzgodnień z właścicielami obiektów i sieci których Zamawiający nie jest właścicielem. 

Dokumentacja winna składać się z następujących opracowań projektowych: 

 

3.1.    Projekty budowlano – wykonawcze  

 

Należy wykonać oddzielnie dla każdej branży i powinny zawierać co najmniej: 

− opis techniczny określający konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru  

i stopnia skomplikowania przebudowy (remontu), wyniki badań geotechnicznych podłoża, 

wyniki obliczeń konstrukcyjnych, 

− część rysunkową zawierającą rozwiązania sytuacyjne, profile, charakterystyczne przekroje, 

szczegóły rozwiązań, układ sieci i przewodów uzbrojenia terenu – urządzenia obce, 

− analizę i rozwiązanie problemów odwodnienia, 

− projekt zagospodarowania terenu  

− przedmiar robót zawierający zestawienie ilościowe robót w porządku technologicznym, 

kosztorys inwestorski, 

− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  powiązane  

z przedmiarem, 

− inne dokumenty przewidziane w ramach obowiązujących przepisów. 

 

3.2. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót  

 

Należy przygotować Projekt organizacji ruchu na czas prowadzania robót w przypadku 

konieczności wejścia w pas drogi wojewódzkiej. Dokument musi być zaopiniowany i 

zatwierdzony przez instytucje odpowiedzialne do danego zakresu dróg. 

   

3.3.  Materiały do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia 

na budowę i innych zezwoleń  

 

Wykonawca przygotuje odpowiednie materiały i uzyska przyjęcie przez właściwy organ 

zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub uzyska pozwolenie na budowę dla robót 
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objętych Zamówieniem. Materiały formalne niezbędne do wystąpienia ze zgłoszeniem robót 

budowlanych lub wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę winny odpowiadać 

wymaganiom ustawy prawo budowlane. 

Wykonawca ponadto opracuje dokumentację dendrologiczną, który posłuży mu do uzyskania 

zezwolenia na usuniecie drzew kolidujących z przebudową (o ile potrzeba). 

Nie wyklucza się potrzeby realizacji innych dodatkowych opracowań. 

Akceptacja projektu przez  Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za błędy projektowe lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym. Przed realizacją 

robót w terenie na podstawie projektów Wykonawca winny jest uzyskać stosowne 

pozwolenia, zezwolenia, zatwierdzenia. 

 

 

3.4.    Ustalenia wyjściowe  

 

Wszystkie wymagane materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp. 

Wykonawca pozyskuje własnym staraniem. W razie potrzeby wystąpi do Zamawiającego o 

udzielenie stosownych upoważnień. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on 

wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że 

został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć. 

Wymagane jest także opracowanie staraniem Wykonawcy wymaganych dokumentacji dla 

organizacji placu budowy oraz projektów organizacji ruchu dla prowadzenia robót na 

poszczególnych etapach. 

Kompletne opracowania projektowe przed rozpoczęciem prac budowlanych muszą być 

opiniowane przez właściwe Wydziały Zamawiającego.      

 

3.5.    Inne ustalenia 

 

- Specyfikacje techniczne, konstrukcja nawierzchni i technologia robót muszą być 

zaakceptowane przez Zamawiającego. 

- Grunt pochodzący z prac budowanych, odpady i nadmiar materiałów z rozbiórki nie 

nadających się do wbudowania przechodzą na własność Wykonawcy i należy je usunąć z 

terenu budowy oraz postąpić z nimi zgodnie z ustawą o odpadach. Odzyski materiałów z 

rozbiórek (bruk) należy przekazać za potwierdzeniem odbioru do Gminy Rzepin, przy czym 

o ich ponownej przydatności zadecyduje Zamawiający. Odzyski zakwalifikowane przez 

Zamawiającego jako odpady przechodzą również na własność wykonawcy i podlegają 

utylizacji. 

  

4.  Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

 

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020.1333 ze zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie  szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz  programu funkcjonalno - użytkowego.(t.j. Dz.U.2013.1129 ze zm.). 

 

5.            Wytyczne i Instrukcje 

 

- dla torów zastosować Regulacje FIRS – Międzynarodowej Federacji Sportów Wrotkarskich 
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Część B: Wymagania szczegółowe 

 

1.  Ustalenie wyceny robót 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  (t.j. Dz.U. 2020.1333 ze zm.), 

jak również z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami 

techniczno – budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych 

rozwiązań technicznych.   

          W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować 

się: 

- wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

- wynikami opracowań własnych, 

- zapisami niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego. 

 

Minimalny obszar obejmujący realizację zadania wynika z załączonej koncepcji programowej 

(projekt zagospodarowania), przy czym szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie 

zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.  

Załączona koncepcja ma charakter wyłącznie poglądowy w celu określenia orientacyjnego zakresu 

przestrzennego robót. 

 

2. Płatności 

 

Podstawą płatności dla opracowań projektowych i robót budowlanych wycenionych ryczałtowo 

jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w ofercie. 

Kwota ryczałtowa uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania, składające się na  

wykonanie zamówienia. 

Płatność odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu przez Zamawiającego 

Protokołu. Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie zadania na podstawie protokołów 

odbioru robót oraz fakturowanie opracowań projektowych po ich zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego.  Przedmiotem faktury częściowej może być fakt zakończenia i odebrania części 

zamówienia zgodnie z poniższymi zasadami. 

 

Ustala się następujące etapy zapłaty za wykonane prace: 

- pierwsza płatność w wysokości określonej ofertą za wykonanie dokumentacji projektowej, 

- druga płatność w wysokości uzależnionej od zawansowania robót potwierdzonej przez 

zamawiającego (lub osoby upoważnionej) odzwierciedlonej w protokole odbioru częściowego 

jednak nie częściej niż 1 raz na miesiąc. 

 

 

3.1.  Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych. 

3.1.1    Wymagane terminy 

Wykonawca sporządzi szczegółowy harmonogram wykonania poszczególnych opracowań 

projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz wykonania robót 

budowlanych. Termin na realizację niniejszego zadania tj. 7 miesięcy od dnia podpisania 

umowy  – obejmuje zakończenie całości robót budowlanych i przekazanie zrealizowanych 
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obiektów do eksploatacji. 

 

3.1.2. Raportowanie 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania comiesięcznych raportów  

z rzeczywistego postępu prac zarówno w fazie projektowej jak i na etapie wykonawstwa 

robót. Raporty będą przekazywane do 15 dnia danego miesiąca. 

  

3.1.3.    Ilość egzemplarzy opracowań projektowych i powykonawczych 

-  projekty budowlano – wykonawcze                        4 egz. 

-  pozostałe opracowania projektowe   

  (Kosztorysy , Specyfikacje, Organizacje ruchu itp.)  4 egz. 

 

W/w wymienione egzemplarze dotyczą tylko materiałów przekazywanych do inwestora.  

 

Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań 

projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień  

i decyzji. Oprócz wersji papierowej Wykonawca przekaże również opracowania projektowe 

w wersji cyfrowej w formacie PDF i DGN lub DWG, DXF (1 egz.). 

 

Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzonych na podstawie ogólnych specyfikacji 

technicznych z uwzględnieniem wymagań na wszystkie rodzaje projektowanych robót - 3 egz 

dokumentacji w formie papierowej i 1 kpl. dokumentacji na nośniku cyfrowym CD (format 

PDF) 

 

Do odbioru końcowego Wykonawca robót przekaże Zamawiającemu 3 egz. dokumentacji 

powykonawczej z naniesionymi zmianami oraz 1 kpl. dokumentacji powykonawczej na 

nośniku cyfrowym CD wraz z badaniami i inspekcją TV sieci (formaty DGN lub DWG, DXF 

i PDF). Inwentaryzacja geodezyjna sieci kanalizacji deszczowej obejmuje również wykonanie 

kart studni. 

 

Tabela rodzaju robót, przewidywane koszty:  

 

L.p. 

Rodzaj robót 

 

 

1 2 

1 
Wykonanie kompletnego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem stosownych 

uzgodnień i pozwoleń  

2 Budowa parku rekreacji w miejscowości Sułów   

 

 

 

 

 

 


