PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
CZESC |

na realizacje zadania pn.:

»,Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie
gminy Rzepin”

,Budowa kanalizacji sanitarnej z przytagczami w miejscowosci
Drzensko”

w ramach formuty ,,zaprojektuj i wybuduj”

Nazwy i kody CPV :

—_

. 71322000-1 : Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,

. 71320000-7 : Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

. 45000000-7 : Roboty budowlane,

. 45111200-0 : Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
. 45232410-9 : Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej,

. 45255600-5 : Roboty w zakresie montazu rur w kanalizacji,

. 45232400-6 : Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych,

0 N o o~ w N

. 45231300-8 : Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania
Sciekow,

9. 45450000-6 : Roboty budowlane wykohczeniowe i pozostate,

10. 45232000-2 : Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli,

11. 45232100-3: Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow,

12. 45232460-4 : Roboty sanitarne,
11. 45330000-9 : Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
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2.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z Zamawiajgcym.

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegd-towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (. z 2013 r. poz. 1129 ze zm.), z
pdzniejszymi zmianami.

3. Wizja lokalna i ustalenia z Zamawiajgcym.

4. Kopia mapy zasadnicze;.

5. Wypis i wyrys z MPZP dla przedmiotowych dziatek objetych opracowaniem.

6. Obowigzujgce przepisy oraz normy branzowe.

Zamawiajacy :

Gmina Rzepin
Plac Ratuszowy 1

69-110 Rzepin
Tel. 95 7596254
Fax. 95 7596478

Autor opracowania PFU:

EKOWATER Sp. z 0.0. ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa,

Spis Zawartosci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego:

l. Czes¢ opisowa:

Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
Il. Planowane koszty robot

lll. Czes¢ informacyjna Programu Funkcjonalno — Uzytkowego
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1.5.8. Charakterystyka istniejacego uktadu zaopatrzenia w wode i odprowa-
dzania sciekow

1.5.8.1. Sie¢ wodociggowa

1.5.8.2. Sie¢ kanalizacyjna

1.5.8.3. Warunki gruntowo - wodne
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I. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamodwienie pn.: ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie gminy Rzepin”
obejmujace ,,Budowe kanalizacji sanitarnej z przylagczami w miejscowosci Drzensko. ,,

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z Zamawiajgcym.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (ij. z 2013 r. poz. 1129 ze zm.).

3. Wizja lokalna i ustalenia z Zamawiajgcym.
4. Kopia mapy zasadniczej.
5. Obowigzujgce przepisy oraz normy branzowe.

Potrzeba budowy wynika z koniecznosci :

v" Odprowadzanie $ciekdw bytowo-gospodarczych do gminnego systemu kanalizacyjnego,

v" Dostawy wody o jakosci odpowiadajgcej Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca
2007r. (tj. Dz. U z 2015 r. poz. 1985 ze zm.) w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

1.1. ZAKRES ROBOT

Zakres robét winien obejmowac co najmniej :

v" Kompleksowe zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej z przytagczami w miejscowosci
Drzensko wraz z uzbrojeniem oraz doborem materiatow,

v" Niezbedne uzgodnienia oraz uzyskanie pozwolenia na budowe,

v" Budowe sieci kanalizacji sanitarnej.

1.1.1. Formuta PFU -”Zaprojektuj i Wybuduj” (ZiW)

Program funkcjonalno-uzytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w ktérym podaje sie
przeznaczenie ukohczonych robdt budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne,
ekonomiczne, architektoniczne, materiatowe i funkcjonalne. Szczego6towe warunki programu
funkcjonalno-uzytkowego znajdujg sie w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tj. z 2013 r. poz. 1129 ze zm.). Zgodnie z § 15 cyt. rozporzadzenia program
funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych
i rob6t budowlanych, przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz
wykonania prac projektowych. Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowienia
w formule ,Zaprojektuj i wybuduj” obejmuje:



»Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie gminy Rzepin”
,Budowa kanalizacji sanitarnej z przylaczami w miejscowosci Drzensko. ,,

|. Faze projektowa
- opracowanie kompletnych projektéw budowlanych dla zakresu obejmujacego:

v" Kompleksowe zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w miejscowosci
Drzensko wraz z uzbrojeniem oraz doborem materiatéw,

Il. Faze wykonawczg

- wykonanie robdét budowlanych Zamawiajgcy ustalajgc warto$¢ zamdwienia opiera swojg
kalkulacje finansowa o:

a) planowane koszty prac projektowych,

b) oraz planowane koszty rob6t budowlanych.

Zasady opracowania obu powyzszych wyliczen okresla rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (tj. z 2013 r. poz. 1129 ze
zm.).

1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY - ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.2.1. Dokumenty Wykonawcy

1.2.1.1. Zestawienie Dokumentow Wykonawcy
Wykonawca sporzadzi dokumenty wedtug formuty Zaprojektuj i Wybuduj obejmujgce co najmniej:

a) Szczego6towg Koncepcje technologiczng — oraz uzgodnienie jej z Zamawiajgcym przed
przystgpieniem do opracowania projektu budowlanego.

b) Projekt Budowlany — opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej
w Polsce ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego,
wykonany w oparciu 0 aktualng mape do celéw projektowych, wizje lokalng Terenu
Budowy. Projekt Budowlany powinien zawiera¢ wszystkie niezbedne branze.

c) Inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowe i innych niezbednych

uzgodnien o ile sg wymagane przepisami:

- badania gruntowo-wodne na terenie objetym inwestycja,

- dokonanie wszelkich uzgodnien, uzyskanie w imieniu wtasnym lub Zamawiajgcego
wszelkich opinii i decyzji wraz z pozwoleniem na budowe, niezbedne do zaprojektowania,
wybudowania i uruchomienia.

d) Dokumentacje wykonawcza dla celéw realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze stanowié
bedg uszczegoétowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja
powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia projektu
budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak
rowniez szczegbétowych wytycznych Zamawiajgcego.

e) Szczego6towy harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy poszczegdélnych elementow
robét w rozbiciu miesiecznym.

f) Dokumentacje powykonawczg m.in. z:

- naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,
- inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych sieci,

- szkicami powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci i przytgczy do punktéw statych
w terenie.
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g) Dokumentacje terenu przekazanego przed rozpoczeciem rob6t oraz terenéw
odtworzonych do stanu pierwotnego. Dokumenty Wykonawcy winny by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi
i Polskimi Normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane. Opracowane
przez Wykonawce Dokumenty wg formuty , ZIW” muszg obejmowac zakres objety
w niniejszym PFU.

1.2.1.2. Zakres Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i wybudowania sieci kanalizacyjnej w zakresie
wynikajgcym z zapisédw niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego i w oparciu o materiaty
i dokumenty uzyskane od Inwestora oraz dokumenty wtasne w postaci inwentaryzacji do celéw
projektowych.

1.2.1.3. Forma Dokumentéw Wykonawcy
Wykonawca sporzgdzi ,Dokumenty ZiW” obejmujgce wszystkie niezbedne branze. Projekty
budowlane i projekty wykonawcze lub budowlano-wykonawcze poszczegoinych branz powinny
zawiera¢ uzgodnienia projektantéw pozostatych branz. W szczegolnosci projekty budowlano-
wykonawcze beda zawieraty niezbedne elementy umozliwiajgce okreslenie zakresu robot i
uzbrojenia projektowanego do budowy, materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych. Opracowania
projektowe winny zawierac:

v' opisy i obliczenia techniczne,

v' plany sytuacyjno-wysokosciowe zagospodarowania terenu na aktualnych mapach do

celéw projektowych,

v’ profile sieci,

v" rysunki techniczne lokalizacji uzbrojenia i instalacji,

v niezbedne sprawdzenia i uzgodnienia projektow.
Wykonawca zapewni spéjnos¢ wszystkich ,Dokumentow Wykonawcy”, tj. m.in. ujednolicenie
rozwigzan projektowych, lokalizacji projektowanych elementéw pomiedzy dokumentami
opracowywanymi w ramach réznych branz oraz pomiedzy dokumentami opracowywanymi przez
roznych Projektantéw.
Sporzadzone przez Wykonawce robét ,Dokumenty Wykonawcy” bedg zgodne z polskim Prawem
Budowlanym oraz rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szcze-
gotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1.2.1.4. Liczba egzemplarzy Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu ,Dokumenty Wykonawcy” posiadajgce wszystkie
niezbedne uzgodnienia i decyzje administracyjne (w tym m.in. pozwolenie na budowe), w 6
egzemplarzach, w formie pisemnej i elektroniczne;.

1.2.1.5. Zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy

Zatwierdzenie roboczych rozwigzan. Wykonawca przedtozy Inwestorowi trzy egzemplarze
.,Dokumentéw Wykonawcy” w wersji roboczej, przed ztozeniem ich do odpowiednich instytucji w
celu uzgodnienia. Wszelkie poprawki w dokumentacji wynikajgce z uwag Inwestora zostang
naniesione przez Wykonawce w mozliwie najkrétszym terminie i na jego koszt. Zatwierdzenie
uzgodnionych ,Dokumentéw Wykonawcy” uwzgledniajgce w/w poprawki i uwagi oraz
zawierajgce wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne
zostang przekazane Inwestorowi do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia we wskazanej liczbie
egzemplarzy. Zatwierdzenie ,Dokumentow Wykonawcy” przez Inwestora nie bedzie zwalniac¢

10
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Wykonawcy z obowigzkéw wykonania Robét zgodnie z PFU. Za btedy w zatwierdzonych
,Dokumentach Wykonawcy” odpowiada Wykonawca.

Rozpoczecie Robot lub ich czesci bedzie mozliwe jedynie po w/w zatwierdzeniu ,Dokumentow
Wykonawcy” lub ich czesci przez Inwestora.

1.2.1.6. Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentéw Wykonawcy

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére ,Dokumenty Wykonawcy” byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt i ryzyko przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Inwestora.

1.2.2. Wymagania Projektowe
Projektowane rozwigzania powinny zapewnia¢ odbiorcy ustug Zgodnie z art. 5 pkt. 2 Ustawy
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw niezawodne dziatanie
posiadanych instalacji tj przytaczy kanalizacyjnych oraz przytgczy wody z urzadzeniem
pomiarowym wtgcznie. Wszystkie zastosowane rozwigzania powinny by¢ oparte tylko na
materiatach posiadajgcych aprobaty techniczne, jak réwniez uwzgledniaé wymagania stawiane
dla projektowanych przytgczy kanalizacyjnych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
COBRTI INSTAL w zeszytach nr 9 i 12. Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ interesy zarzadcy
drogi, wtasciciela nieruchomosci gruntowej oraz wtasciciela sieci. Do opracowania projektu
budowlano-wykonawczego przytagczy wymagane jest posiadanie aktualnej mapy sytuacyjno-
wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500 lub 1:1000. Na podstawie niniejszego
Programu Funkcjonalno - Uzytkowego w skrécie PFU Zamawiajgcy okresla warunki techniczne,
ktére nalezy spetni¢ przy projektowaniu i budowie. Autor dokumentacji powinien posiadaé
odpowiednie uprawnienia branzowe, jak rowniez udokumentowang przynalezno$¢ do Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa. Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawierac:
a) strone tytutowg oraz opis i obliczenia techniczne;
b) zestawienie materiatow;
c) zgody wiascicieli na wigczenie do ich przytgczy,
d) oswiadczenie projektanta o zaprojektowaniu przytgcza zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;
e) odbitke kserograficzng zaswiadczenia o aktualnej przynaleznosci do OIIB,
f) plan orientacyjny rejonu projektowanej inwestyciji,
g) szczegOty rozwigzan kolizji przytaczy z innym uzbrojeniem.
Do uzgodnienia branzowego projektu, projektant przedktada min. 3 egz. dokumentacji, z ktérych
jeden, po uzgodnieniu, pozostaje nieodptatnie w archiwum Zamawiajgcego. Uzgodnienia
branzowe dokumentacji przytaczy dokonywane sg nieodptatnie w terminie do 14 dni i dotycza
sprawdzenia :
a) zgodnosci projektu z wydanymi warunkami technicznymi,
b) zgodnosci projektu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi
Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,
C) zgodnosci zawartych w nim rozwigzan projektowych z wymaganiami Zamawiajgcego
i obowigzujgcymi przepisami. Uzgodniony projekt budowlany i wykonawczy wazny jest
trzy lata od daty uzgodnienia i stanowi podstawe realizacji.
Nalezy uwzgledni¢ przy projektowaniu uzbrojenia kanalizacyjnego studnie umozliwiajgce
podtgczenia dla nieruchomosci zabudowanej lub przewidzianej do zabudowy.
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Zamawiajgcy oczekuje od zastosowanych rozwigzan funkcjonalnosci, nowoczesnosci i bez-
pieczenstwa eksploatacji. Na cato$¢ wykonanych prac oraz poszczegoélne obiekty wymagane jest
udzielenie gwaranciji.

1.3. ZESTAWIENIE DOKUMENTOW

1.3.1. Dokumentacja Zamawiajacego
Zamawiajgcy dostarczy nizej wymieniong dokumentacje i dokumenty:
v warunki techniczne wykonania podtaczen do budynkéw,
v warunki techniczne wtgczenia projektowanych sieci do istniejacych systeméw

1.3.2. Badania i analizy uzupetniajace

Wykonawca w ramach przedmiotu zamowienia wykonana dodatkowe badania i analizy, nie
wynikajgce wprost z PFU, ale niezbedne do prawidlowego wykonania i sporzgdzenia
,Dokumentéw Wykonawcy”. Wykonawca ustali na wtasny koszt i ryzyko, tymczasowe i docelowe
miejsca przeznaczone pod wywdz ziemi z wykopdw i gruzu z nawierzchni oraz zakres
odwodnienia wykopow.

1.3.3. Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania do uzytkowania przedmiotu (o ile bedg wymagane).

1.3.4. Materiaty do celow projektowych
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania we wiasnym zakresie i na swdj koszt innych
niezbednych materiatéw do celéw projektowych na obszary objete PFU.

1.3.5. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich
Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii, optat i sporzgdzenia
dokumentacji wymaganych przez wtascicieli sieci lub urzadzen.

1.3.6. Wizytacja Terenu Budowy

Przed ztozeniem oferty Wykonawca winien odby¢ wizytacje terenu budowy oraz jego otoczenia
w celu oceny, na wtasng odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikow koniecznych do
przygotowania rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasa-
dnicze i towarzyszagce zaréwno do prowadzenia robdt budowlano-montazowych, jak i przygo-
towania projektu do uzyskania pozwolenia na budowe.

1.4. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT

1.4.1. Zakres Robé6t Budowlanych

Nalezy wybudowa¢ nowg sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytagczami wraz z niezbednym
uzbrojeniem oraz wigczeniem do istniejacej infrastruktury, jak réwniez poditgczenia budynkéw
(wykonanie przykanalikéw). Przewidziana projektem wielko$¢ zamdwienia :

sie¢ kanalizacji sanitarnej w Drzensku:
* Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej @ 200 mm PVC o dtugosci — ok. 2 193,3 mb.,
» Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej @ 160 mm PVC o dtugosci — 234,0 mb.
*  Sie¢ kanalizacji cisnieniowej @ 90 mm PVC o dtugosci —2 311,8 mb.,
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+ Sie¢ kanalizacji cisnieniowej @ 63 mm PVC o dtugosci — 451,6 mb.,

* Komory z czyszczakami i zaworami napowietrzajgco odpowietrzajgcymi — 2 szt.,
» Studnie rewizyjne @ 100 mm -107 szt.

» Studnie rozprezne — 4 szt.

e Ttocznie sciekéw TS — 4 szt.,

» Odtworzenie konstrukcji drogi — ok. 1 400,00 m°.
*  Przytgcza do budynkow @ 160 mm PVC o dtugosci — 1 159,4 mb.
» Studnie rewizyjne & 425 mm -73 szt.

1.4.2. Rozpoczecie Roboét.

Warunkiem rozpoczecia robét w ramach Zaméwienia jest uzyskanie przez Wykonawce
pozwolenia na budowe oraz wypetnienie wszystkich wymagan wynikajgcych z PFU i umowy.

1.4.3. Zajecie terenu.

Podczas trwania rob6t objetych zakresem Zamowienia wystgpi konieczno$¢ zajecia terenu pod
potrzeby obstugi budowy, na ktérym bedg usytuowane:

» place na sktadowanie materiatow i urzadzen do wbudowania,
* miejsca do parkowania sprzetu i transportu budowlanego,

+ koszty zwigzane za zajecie terenu ponosi wykonawca.

1.5. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Teren inwestycji obejmuje dziatki wg ewidencji gruntow:

Obreb Drzensko

231/5, 66, 67, 68, 69/1, 55, 57/3, 57/4, 57/6, 57/10, 57/9, 57/8, 57/11, 57/12, 57/13, 58, 76, 75/2,
74/1,177/1, 179, 180, 181, 182, 183, 184/4, 168, 169, 184/2, 185/5, 185/6, 186/1, 187/2, 188/2,
189/1, 189/4, 190/4, 190/3, 191/3, 191/4, 165, 161, 194/2dr, 159, 158, 157/1, 157/2, 156, 155,
154/1, 151, 152, 150, 149, 4/29, 4/30, 4/24, 4/23, 4/22, 4/21, 4/20, 4/18, 4/19, 4/17, 4/15, 4/14,
4/12, 4/13, 4/9, 4/7, 4/8, 4/6, 4/5, 4/4, 4/3, 4/2, 193dr, 238, 237, 136/2, 48/2, 48/1, 36, 34/2, 49/4,
49/3, 49/1, 50, 52, 63/2, 16/1, 17/5, 17/4, 202dr, 210dr, 193dr

wszystkie dziatki nalezy zaliczy¢ do obiektow nieucigzliwej produkcji zwigzanej z infra-strukturg
mieszkaniowg, rolniczg oraz dziatkami drogowymi. Obiekt budowany nie bedzie miat
negatywnego wptywu na otoczenie i Srodowisko naturalne pod wzgledem ilosci, rodzaju i sktadu
wydalanych zanieczyszczeh ptynnych, statych i gazowych, zakidécen elektrycznych,
promieniowania i innych ucigzliwosci.
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1.5.1. Charakterystyka gminy

Gmina Rzepin to gmina miejsko-wiejska potozona w zachodniej czesci wojewddztwa lubuskiego,
w powiecie stubickim. Gmina od zachodu graniczy z gming Stubice, od potudnia z gming
Cybinka, od zachodu z gming Torzym, od p6tnocnego-zachodu z gming Gérzyca natomiast od
pbétnocnego zachodu z gming O$no Lubuskie. Zgodnie z podziatem fizyko-geograficznym Polski
Gmina Rzepin lezy w obrebie megaregionu Pozaalpejska Europa Srodkowa, prowincji Nizu
Srodkowoeuropejskiego, podprowincji Pojezierze Potudniowo-battyckie, makroregionu Pojezierze
Lubuskie, mezoregionu Réwnina Torzymska. W sktad Gminy Rzepin wchodzg 22 miejscowosci,
z czego 10 ma status sotectwa, 11 to miejscowosci niesoteckie a ostatnig miejscowoscig jest
miasto Rzepin.

Miejscowos$¢ Drzensko potozona jest w potnocnej czesci Gminy Rzepin. Przez wie$ przechodzi
droga wojewddzka. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana zostata w obrebie
paséw drég gminnych i wojewddzkich jak réwniez w obrebie dziatek prywatnych. Powstate na
terenie wsi Drzensko Scieki zostang przetransportowane do projektowanej oczyszczalni sciekow
usytuowanej w obrebie geodezyjnym Drzensko, zlokalizowanym na potnoc od Drzenska
w kierunku na Kowalow.

1.5.2. Charakterystyka istniejgcego uktadu zaopatrzenia w wode i odprowadzania $ciekow

1.5.2.1 Sie¢ wodociagowa
Zamawiajgcy eksploatuje sieci wodociggowe od ujecia wody do wodomierzy zamontowanych
bezposrednio u odbiorcy. Dostarczanie wody do odbiorcow odbywa sie za posrednictwem uktadu
magistral, sieci rozdzielczej i podtgczen domowych. Jest to uktad rozdzielczy, pracujgce rurociagi
wykonane sg z PCV, PE, PEHD i stali.

Sie¢ wodociggowa wyposazona jest w uzbrojenie typu: zasuwy sieciowe, zasuwy domowe,
odpowietrzniki, hydranty, punkty pomiarowe.

1.5.2.2 Sie¢ kanalizacyjna

Sie¢ kanalizacyjna w Drzensku zostata wybudowana w obrebie osiedla budynkéw
wielorodzinych.  Scieki bytowo-gospodarcze sg odprowadzane poprzez uktad kanatéw do do
zbiornika zlewczego z kad wozami asenizacyjnymi transportowane sg do na oczyszczalnie
Sciekow w obrebie Drzensko. Miasto Rzepin jest skanalizowane, wystepuje tu mieszany system
kanalizacji — obok kanalizacji sanitarnej ogdlnosptawnej wbudowana zostata kanalizacja
sanitarna grawitacyjna i cisnieniowa. Scieki przez system kanatéw transportowane sg na
oczyszczalnie sciekdw w Rzepinie.

1.5.2.3 Warunki gruntowo - wodne.

Z badan podtoza gruntowego i opinii geotechnicznej, wykonanych specjalnie na potrzeby
projektowanej budowy przedmiotowej sieci wynika, ze w bezposrednim ptytkim podtozu terenu
inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe, ktére ocenia sie generalnie jako korzystne.
Bezposrednie podtoze po trasach projektowanej sieci budujg nadajgce sie do bezposredniego
posadowiania obiektéw budowlanych w petni nosne grunty mineralne rodzime spoiste i niespoi-
ste czwartorzedowe plejstocenskie. Sg to rownowiekowe, wzajemnie przetawicajgce sie utwory
pochodzenia morenowego (gliny zwatowe) i wodno polodowcowego z okresu fazy poznansko-
dobrzynskiej stadiatu gtbwnego zlodowacenia potnocnopolskiego. Dominujgce w podtozu gliny
zwatowe reprezentowane sg gtobwnie przez gliny piaszczyste i piaski gliniaste ze zwirem
i gtazikami, w stanach od plastycznego do twardoplastycznego, a sporadycznie rowniez w stanie
pétzwartym. Utwory wodnolodowcowe reprezentowane sg przez piaski srednie i srednie ze
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zwirem oraz pospotki, niekiedy piaski drobne. Do$¢ czesto sg one mniej lub bardziej zaglinione
lub posiadajg domieszke drobnych kamieni. Wystepujg gtéwnie w stanie zageszczonym, rzadziej
na pograniczu stanu s$redniozageszczonego i zageszczonego lub w stanie $redniozage-
szczonym. W okresie prowadzenia badan nie stwierdzono w rozpoznawanym do 2,0 m ppt
podtozu wystepowania wod gruntowych i podziemnych. Dopuszcza¢ jednak nalezy mozliwosé
lokalnego okresowego (krétkotrwatego) wystgpienia sgczen wédd gruntowych na styku piaskdéw
lub pospétek z nizej zalegtymi glinami, po okresach dtugotrwatych intensywnych opadéw
atmosferycznych.

Warunki gruntowe wystepujace w podtozu poszczegdblnych sektordw terenu inwestycji obrazujg
szczegOtowo podane w zatgczeniu profile wykonanych badawczych sond geotechnicznych. Ich
lokalizacje pokazano na mapach projektowanej sieci.

Konfrontujgc  profile  poszczegdlnych  geotechnicznych  sond  badawczych
z gtebokoscig zamierzonego prowadzenia wykopdéw i uktadania sieci oraz uwzgledniajgc
zatozenia KNNR Tom | z 2001 r. tab. 0001, do kosztorysowania robé6t ziemnych przyjeto 50,0%
udziatu gruntéw kat. I-1l i 50,0% udziatu gruntow kat. IlI-1V.

Biorgc pod uwage wystepowanie w podtozu terenu inwestycji prostych warunkéw
gruntowych, rodzaj obiektéw, mozliwos¢ wzajemnych oddziatywan i stopien zagrozenia
ewentualng awarig, na podstawie dyspozycji zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463)
obiekty objete niniejszym projektem zaliczono do obiektéw budowlanych pierwszej kategorii
geotechniczne;j.

1.5.3. Koniecznos¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia

Realizacja inwestycji pozwoli dostosowac stan infrastruktury kanalizacyjnej, , eksploatowanej
przez Zamawiajgcego, do polskich i unijnych standardéw oraz przepiséw prawnych dotyczacych
statosci dostawy oraz jakosci wody pitnej. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej zwigkszy
liczbe mieszkancéw podtgczonych do zbiorczego systemu odbioru sciekow.

Realizacja inwestycji przyczyni sie do osiggniecia zgodnosci z polskimi i unijnymi przepisami
(Dyrektywa 91/271 — Scieki komunalne) i w konsekwencji przyczyni sie znacznie do poprawy
jakosci srodowiska i jakosci zycia na terenie objetym projektem.

1.5.3.1 Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamoéwienia
v Likwidacja zbiornikow bezodptywowych (szamb), czesto o niezadowalajgcym stanie
technicznym (nieszczelnos$ci), z ktérych nieczystosci ciekte przenikajg bezposrednio do
gleby,

1.5.3.2 Spoteczne aspekty realizacji przedmiotu zamoéwienia

v Wzrost rozwoju spoteczno-gospodarczego poprzez poprawe stanu infrastruktury
technicznej (dostep do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej),

v’ Zapewnienie komfortu zycia mieszkancédw na minimalnym poziomie wzgledem
standardéw europejskich,

v' Ograniczenie zagrozen sanitarno-epidemiologicznych  (wtérnych zanieczyszczen
przydomowych uje¢ wody przez nieczystosci ciekle wydostajgce sie z nieszczelnych
szamb),

v Wzrost rozwoju spoteczno-gospodarczego poprzez poprawe stanu infrastruktury
technicznej (dostep do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej).
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1.6. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

1.6.1. Sie¢ kanalizacyjna

Urzadzenia —sieci kanalizacyjne stuzgce do wprowadzania sciekdw.

Sie¢ kanalizacyjna powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych
przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniaé bezawaryjny sposéb odbioru sciekéw od
dostawcy — uzytkownikéw.

1.6.2. Stosowanie norm, oznakowanie wyrobow.

Przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia nalezy zachowac¢ ujednolicenie technologii
stosowanych materiatbw i armatury. Stosowane wyroby powinny posiada¢ wtasciwosci
spetniajgce wymagania okreslone w normach zharmonizowanych, europejskich aprobatach
technicznych lub w przypadku ich braku w Polskich Normach lub dla wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono norm, aprobatach technicznych. Stosowane wyroby powinny by¢ oznakowane
znakiem CE lub znakiem budowlanym oraz posiada¢ Atest Higieniczny PZH oraz odpowiednio
Deklaracje/Certyfikat Zgodnosci CNBOP.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE

2.1.1. Technologia

Budowe nalezy zaprojektowac dla kanatu sanitarnego i uzyskanie na realizacje pozwolen na
budowe lub skuteczne zgtoszenie rob6t. PB musi rozwigzywaé/uwzgledniaé wszelkie istotne
zagadnienia projektowe zwigzane z wyborem metody budowy, przebudowy i doborem
materiatdw oraz sposobu prowadzenia robdét. Dobrane materiaty muszg spetnia¢é wymagania
zawarte w niniejszym PFU. W przypadku wodociggéw zastosowane materialy muszg posiadac
niezbedne atesty higieniczne. Wymagania w zakresie technologii budowy sieci wod-kan.
Preferowanymi metodami wykonania sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej sg metody
bezwykopowe.

2.2. RUROCIAGI KANALIZACJI SANITARNEJ

Parametry rurociggu kanalizacji grawitacyjnej (srednica , spadek podtuzny) powinny by¢ tak
dobrane, aby predkos¢ przeptywu nie przekraczata 1,5 m/s.

W przypadku rurociggu ttocznego nalezy tak zaprojektowac system aby byly spetnione warunki
samooczyszczania sie kanatu.

2.3. WYMAGANIA BUDOWLANE | MATERIALOWE

2.3.1. Informacja ogdlna
W ponizszych podpunktach zawarto ogoélne wymagania z zakresu branzy sanitarnej oraz
standardy jakosci wykonania instalaciji.

2.3.2. Materiaty
Wszystkie nakretki i Sruby zaopatrzone zostang w podktadki umieszczone pomiedzy sSrubg
a nakretkg, grubos¢ podktadek winna byé zgodna z normg. Wszystkie Sruby dociskajgce,
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nakretki, podkfadki i mocowania uzyte zewnetrznie badz w innych miejscach narazonych na
kontakt z wodg lub z wilgocig, wykonane zostang ze stali kwasoodpornej. Wszystkie Sruby
dociskajgce, nakretki, podktadki i mocowania stosowane do uzytku wewnetrznego w srodowisku
nie narazonym na kontakt z wodg lub Sciekami nalezy poddaé¢ ocynkowaniu, a wszystkie
odstoniete powierzchnie nalezy po ztozeniu i dopasowaniu pomalowaé. Nalezy dostarczy¢
wszystkie niezbedne materiaty uszczelniajgce.

2.3.3. Malowanie i ochrona metalu

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy pomalowaé lub zabezpieczy¢ w inny sposob. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek zaznajomienia wszystkich dostawcéw z wymogami
dotyczgcymi farb ochronnych i innych pokry¢ ochronnych na dostarczanych przez nich
produktach. Wszystkie potyskujgce czesci metalowe, przed transportem muszg zostaé pokryte
odpowiednig warstwg ochronng i wtasciwie zabezpieczone na czas transportu na Plac Budowy.
Po ich zamontowaniu zostang one starannie wyczyszczone. Roboty zwigzane z przygotowaniem
powierzchni metalu nalezy prowadzi¢ wg opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego programu. Nie wolno malowac¢ w czasie deszczu, mgtly i innych opadow
atmosferycznych.

2.3.4. Rurarz

2.3.4.1. Wymagania ogolne

Rury oraz wszelkie elementy tgczace je, przewidziane do zastosowania w ramach realizowanego
przedsiewziecia, muszg by¢ materiatami pierwszej klasy, o regularnym, kotowym przekroju
i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien, porowatych struktur i innych defektéw
i muszg zosta¢ tak dobrane, aby bezawaryjnie funkcjonowaé w warunkach zadanych
wyjsciowych temperatur i cisnienia. Instalacja musi by¢ ztozona z uwzglednieniem pozniejszego
tatwego demontazu i wymiany pomp oraz armatury i innych urzadzen. Ztgcza kompensacyjne
i roztgczniki muszg mie¢ postac tulei z podwojnym kotnierzem. Ztagczki muszg byé odporne na
maksymalne cisnienie wystepujgce w rurach i muszg by¢ wykonane z materiatu jak pozostata
czesc¢ rurociggu. Nalezy zastosowacé potgczenia kotnierzowe rur na potagczeniu z maszynami
i urzgdzeniami w celu tatwego demontazu. Niezbedne jest zwrdécenie uwagi na koniecznosc
takiego wykonania potagczen, aby p6zniejszy ich demontaz nie nastreczat problemoéw. Konce rur
uzytych do potgczenia z kotnierzami i zwezkami kotnierzowymi nalezy zlicowac i scali¢ zgodnie
z wymogami producenta potgczen. Wszystkie luzne (wystepujgce osobno) kotnierze nalezy
potaczy¢ z kotnierzami zamocowanymi na state przy pomocy Srub. Wszystkie przewody musza
by¢ zaopatrzone w niezbedne mocowania. Przy przejsciach przez Sciany nalezy zastosowac
przejscie mechaniczne. W przypadku uszkodzenia wierzchniej warstwy rurociggu, powierzchnia
ta musi zosta¢ oczyszczona, osuszona i pomalowana przynajmniej trzema warstwami farby do
otrzymania warstwy ochronnej o grubos$ci identycznej z oryginatem. Ksztattki przejsciowe nalezy
zamontowac na rurociggach wszedzie tam, gdzie niezbedne jest przeprowadzenie szybkiego,
tatwego demontazu kotnierzy, zaworow i innych elementéw bez koniecznosci rozbierania catych
sekcji instalacji. Koncéwke wylotu rurociggu nalezy dopasowa¢ do punktu wigczenia do
gtéwnego rurociggu przesytowego sieci zewnetrzne;.

2.3.4.2. Rurociagi z PE

Specyfikacja dotyczy rurociggébw utozonych w gruncie jako:

- rurociggi ttoczne, cisnieniowe,

- rurociggi pracujgce pod cisnieniem hydrostatycznym (syfonowe).

17



»Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie gminy Rzepin”
,Budowa kanalizacji sanitarnej z przylaczami w miejscowosci Drzensko. ,,

Materiat rur i ksztattek: PEHD — wytgcznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza sie stosowania
surowca z odzysku - regranulatu. Cisnienie nominalne dla rur i ksztattek: PN 10 bar.
Dopuszcza sie transport nastepujacych rodzajow medium:

- woda,

- woda z chlorem.

taczenie rur i ksztattek nalezy wykona¢ za pomoca zgrzewania doczotowego za pomocg
zgrzewarek lub za pomocg ksztattek elektrooporowych. taczenie armatury kotnierzowej i bez
kotnierzowej nalezy wykona¢ za pomocg kotnierzy aluminiowych lub stalowych epoksydowanych.

2.4. RUROCIAGI KANALIZACYJNE

2.4.1. Rurociagi kanalizacyjne
Kanaty grawitacyjne $ciekdw surowych i oczyszczonych nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek PVC-U
SN8/klasa SN/ z tworzywa litego, o potgczeniach kielichowych, taczonych na uszczelke gumowa,
zgodnych z PN-EN 1401-1:2009.
a) Ewentualne rurociggi ttoczne sciekow surowych i oczyszczonych nalezy wyko-
na¢z rur min HDPE 100, tgczonych ztgczkami zaciskowymi lub elektro-ztgczkami lub
zgrzewanych doczotowo, zgodnych z normami PN-EN 12201-1:2004, PN-EN 12201-
2:2004 i PN-EN 122013:2004,
b) Materiatly uzyte do wykonania przewodéw nie powinny mie¢ widocznych
uszkodzen na powierzchni zewnetrznej - wymiary i tolerancje winny by¢ zgodne
z odpowiednimi normami. Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana
z podaniem nazwy producenta, rodzaju materiatu, oznaczenie szeregu, srednicy
zewnetrznej w mm, grubosci Scianki, daty produkcji, obowigzujgcej normy. Uszczelki
powinny mie¢ powierzchnie gtadkie, rowne, bez zadzioréw i wypuktosci,
C) Rury ostonowe przy metodach bez wykopowych tj. przeciskach czy prze-wiertach
w tym sterowanych - nalezy stosowac stalowe sr. min. 219,1 do 323,9mm , w uzas-
adnionych przypadkach PE HD.

2.4.2. Uzbrojenie

Studzienki

Studzienki rewizyjne i inspekcyjne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10729:1999 ; PN-EN
476:2000 w technologii z kregdw zelbetowych ©@1200-1000mm ,betonowych z betonu klasy
C35/45 lub z tworzyw sztucznych /niewtazowe/ $rednicy 315-425 oraz ©@600,1000mm .
Zwienczenia studzienek zgodnie z PN-EN 124:2000- klasy B125,C250/wjazdy/ w pasie
drogowym D400,przy studniach Zzelbetowych z ptytg nastudzienng - wtazy z wypetnieniem
betonowym.

Ttocznie $ciekdw nalezy wykona¢ w jednolitej technologii ze zbiornikiem zelbetowym lub z
tworzyw z pompami ze sterowaniem i zabezpieczeniami. Konstrukcja ttoczni musi umozliwiac
tatwy dostep do pomp i armatury w przypadku koniecznosci przeprowadzenia prac
konserwacyjnych lub dokonania naprawy. Zastosowane pompy muszg mie¢ parametry
gwarantujgce odpowiednig wydajnos¢ i wysokos¢ podnoszenia przy jednoczesnym zapewnieniu
energooszczednosci. Nalezy stosowac pompy zatapialne o konstrukciji minimalizujgcej mozliwosé
zatykania wirnikow.

Tiocznie sciekdw sanitarnych

Z uwagi na niekorzystny spadek terenu i tym samym niemoznos$¢ grawitacyjnego prowadzenia
sciekOw sanitarnych zaprojektowano cztery nowe ttocznie $ciekéw sanitarnych w Drzensku i dwie
przydomowe przepompownie $ciekow. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wptynie na
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zwiekszenie doptywu Sciekéw sanitarnych na zaprojektowang oczyszczalnie $ciekédw w obrebie
geodezyjnym Drzensko. Wszystkie ttocznie to w petni zautomatyzowane urzgdzenia
przystosowane do wbudowania w instalacje kanalizacji grawitacyjno- cisnieniowej. Ttocznie
nalezy wpig¢ do systemu monitoringu na oczyszczalni sciekow.

2.4.3. Wyposazenie tloczni sciekow

Parametry pompy ttoczni

Pompy powinny by¢ przystosowane do pracy ,na sucho” moga by¢ wykonane w wersji IP55 lub
jako zatapialne z ptaszczem chtodzgcym o stopniu ochrony IP68.

Ttocznie powinny by¢é wyposazone w wewnetrzng separacje czesci statych (separatory)
zapewniajgc bezawaryjng prace urzgdzenia.

Wymagane wyposazenie ttoczni stanowig nastepujgce elementy:

- kolano sprzegajgce ze stopka

- tancuch,

- prowadnice,

- rurociag ttoczny,

- zawory zwrotne i zawory odcinajgce.

Sterowanie pracg pomp w ttoczni odbywac¢ sie bedzie przy pomocy uktadu automatyki
umieszczonego w szafie metalowej z zamkiem. Szafa bedzie posadowiona na metalowym
cokole, ktéry umozliwi montaz/demontaz wszystkich kabli zasilajgcych i sterowniczych a takze
zmagazynowanie zapasu tych kabli. Szafa posiada¢ bedzie dodatkowo daszek. Szafa
sterownicza moze by¢ umieszczona na pokrywie ttoczni lub obok zbiornika na betonowym
fundamencie. Szafa sterownicza przeznaczona bedzie do sterowania pracg dwdch pomp.
Sterowanie moze odbywac sie w trybie recznym lub automatycznym. W trybie automatycznym
pompy pracujg naprzemiennie

Nastawy parametréw pracy pomp (poziom zatgczenia, wytgczenia, alarmowy) odbywa sie na
panelu sterownika za pomoca klawiatury.

Awarie sygnalizowane bedg poprzez sygnalizator akustyczno - Swietiny zamontowany na daszku
obudowy oraz przekaz jednokierunkowy - SMS do wybranych oséb o awariach lub o zanikach
prgdu (GMS).

2.4.4. Szafa sterownicza

A) ttoczni - wyposazenie i funkcje:
1) Szafa sterownicza:
a) obudowa metalowa -coko6t metalowy wys. 300 mm
b) daszek metalowy
c) metalowe drzwi wewnetrzne na ktérych bedzie zainstalowany: sterownik PLC, przetg-
czniki auto-reka, lampki pracy pomp, lampki awarii, przetagcznik zasilania sie¢-agregat,
gniazdo agregatu i gniazdo serwisowe
2) Wyposazenie elektryczne:
a) sterownik PLC z wyswietlaczem i klawiaturg -wytgcznik roznicowo-pradowy trojfazowy
czujnik kolejnosci i zaniku faz -uktad grzejny 50W wraz z termostatem zabezpieczenie
przepieciowe klasy C przetgcznik ,O-sie¢-agregat”
b) gniazdo agregatu
c) gniazdo serwisowe 230V, 16A z zabezpieczeniem nadmiarowo-prgdowym
d)wytgcznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej z pomp przed przecigzeniem i zanikiem
napiecia na dowolnej fazie zasilajagce;j
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e) stycznik dla kazdej pompy (przy mocy pomp powyzej 5.5KW urzgdzenie tagodnego
rozruchu typu ,soft start"

f) przetgcznik trybu ,pracy reczna - 0 - automatyczna”

g) zabezpieczenie uktadu sterowania wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym

h) zasilacz 24V/2A DC
i) sygnalizator akustyczno-swietlny
j) sonda hydrostatyczna + dwa wytgczniki ptywakowe lub cztery wytgczniki ptywakowe w wer-
sji bez sondy hydrostatyczne;j
k) modem SMS, GPRS.

B) ttoczni - wyposazenie i funkcje:

Szafa sterownicza pompowni - wyposazenie i funkcje:

1) Szafa sterownicza:

a) obudowa metalowa -coko6t metalowy wys. 300 mm

b) daszek metalowy

¢) metalowe drzwi wewnetrzne na ktérych bedzie zainstalowany: sterownik PLC,

przetaczniki auto-reka, lampki pracy pomp, lampki awarii, przetgcznik zasilania sie¢ agregat,
gniazdo agregatu i gniazdo serwisowe

2) Wyposazenie elektryczne:

a) sterownik PLC z wyswietlaczem i klawiaturg -wytgcznik réznicowo-prgdowy tréjfazowy czujnik
kolejnosci i zaniku faz -uktad grzejny 50W wraz z termostatem zabezpieczenie przepieciowe
klasy C przetgcznik ,O-sie¢-agregat”

b) gniazdo agregatu

c) gniazdo serwisowe 230V, 16A z zabezpieczeniem nadmiarowo-prgdowym

d) wytacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej z pomp przed przecigzeniem i zanikiem
napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

e) stycznik dla kazdej pompy (przy mocy pomp powyzej 5.5KW urzadzenie tagodnego

rozruchu typu ,soft start”

f) przetgcznik trybu ,pracy reczna - 0 - automatyczna"

g) zabezpieczenie uktadu sterowania wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym

h) zasilacz 24V/2A DC

i) sygnalizator akustyczno-swietlny

j) sonda hydrostatyczna + dwa wytgczniki ptywakowe lub cztery wytgczniki ptywakowe w wers;ji
bez sondy hydrostatycznej

k) modem SMS, GPRS.

2.4.5. Zasilanie energetyczne ttoczni

Zasilanie ttoczni Sciekdéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci elektro-
energetycznej oraz projektem budowlanym. Zasilanie przepompowni wykonac z instalacji bu-
dynku przy ktérym zostanie zamontowana.

5.4.6. Monitoring ttoczni sciekow.
Opis systemu monitoringu i wizualizacji pompowni sciekéw .
1. Specyfikacja szafy sterowniczej — ttocznia

a) Na rozdzielnice dla ttoczni nalezy dobra¢ obudowe zewnetrzng, z cokotem, oraz podwo-jnymi
drzwiami o stopniu ochrony IP 65
Whnetrze rozdzielnicy wyposazy¢ nalezy w : panel LCD, przetgczniki Auto-Reka, lampki pracy i
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awarii pomp, gn. 230VAC, gn. agregatu, przetacznik Sie¢-Agregat, przycisk spompowania
ponizej suchobiegu, wytgcznik sygnalizacji dzwiekowe;j

b) Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do szaf sterowniczych
+ sterownik MT 101
+ panel LCD XBTN200 (2 wierszowy)
+ ogranicznik przepie¢ czteropolowy C
» wylgcznik r6znicowopragdowy
» sonda hydrostatyczna SG 25S
+ ptywaki Nivelco 2 szt.
* rozruch bezposredni, dla mocy >5,5 kW softstart
» zabezpieczenie nadprgdowe uktadu sterowania
+ CKF
» wytgczniki silnikowe
* ogrzewanie szafy 50W
+ gn. 230VAC
* gn. agregatu
+ zasilacz buforowy 24V/2A
« akumulatory 1x5Ah
» sygnalizator optyczno - dzwiekowy
* wylgcznik krancowy szafy i komory pompowni

2.4.7. Ogrodzenie ttoczni

Ttocznie zlokalizowane poza pasem drogowym nalezy zaprojektowaé z ogrodzeniem terenu
ttoczni. Nalezy zaprojektowaé ogrodzenie panelowe wokot terenu z elementéw umozliwiajgcych
szybki montaz na podmuréwce betonowej prefabrykowanej. Brama o szerokosci 2,5 m.

Opis szczegotowy

Panel ogrodzeniowy wykonany z drutéw pionowych i poziomych o przekroju 5mm. Usztywniony
i przettaczany w poziome. Panele ogrodzeniowe posiada¢ powinny oczka proste o przekroju
50x200mm oraz oczka profilowane 50x50mm. Szerokos¢ paneli 2500mm, wysokosci od
1600mm. Kompletny system ogrodzen panelowych winien sktada¢ sie z paneli kratowych,
stupkdw ogrodzeniowych =z akcesoriami wraz z podmuréwka prefabrykowana, bramag
dwuskrzydtowg. Stupki wykonane z profili stalowych o przekroju 60x40mm zakonczonych
daszkiem plastikowym. Wyposazone w obejmy ze srubami, podktadkami, wktadkami gumowymi
oraz nakretkg zrywalng ze stali nierdzewnej. Rozstaw fundamentowania stupéw w osiach wynosi
2580-2600mm.

Oswietlenie zewnetrzne ttoczni

Na terenie ttoczni zlokalizaowanych poza pasem drogowym nalezy zaprojektowacé oswietlenie
zewnetrzne, ktére skiada¢ sie powinno z jednego stupa oswietleniowego parkowego wraz
z oprawami parkowymi , sterowane jest centralnie poprzez przekaznik zmierzchowy
zainstalowany na tylnej Scianie szafy ztgczowo-pomiarowej. W tym celu nalezy zabudowac na
stupie (min. na wysokosci 4,5 m) czujnik ruchu i potgczy¢ go przewodem z oprawa.

Utwardzenie placu ttoczni
Konstrukcja nawierzchni placu ttoczni:
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Warstwa Scieralna — kostka betonowa szara gr. 8 cm, podsypka piaskowa - 3 cm, podbudowa
zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym,
stabilizowanego mechanicznie — 20 cm,

Odtworzenie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno-bitumicznej

Odtworzenie konstrukcji drogowej bedzie polegato na wykonaniu warstwy $cieralnej - AC 11 S
50/70 - 4 cm, zwigzanie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa C60 B3 ZM (ilos¢ pozostatego
asfaltu = 0,3 kg/m2), warstwa wigzgca - AC 11 S 50/70 - 4 cm, zwigzanie miedzywarstwowe -
emulsja asfaltowa C60 B3 ZM (ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,5 kg/m2), podbudowa zasadnicza -
mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego
mechanicznie - 20 cm, warstwa wzmacniajgca podtoze gruntowe - podtoze stabilizowane
cementem C3/4 - 22 cm.

Odtworzenie nawierzchni betonowych i z polbruku

Konstrukcja nawierzchni drogi:

Warstwa Scieralna — kostka granitowa z rozbiérki, podsypka piaskowa - 3 cm, podbudowa
zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym,
stabilizowanego mechanicznie — 20 cm, warstwa wzmacniajgca podtoze gruntowe - podtoze
stabilizowane cementem C3/4 - 22 cm.

2.4.8. Materiaty na podsypke i obsypke rurociggu

Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub s$rednio ziarnisty
spetniajgcy wymogi normy PN-86B-02480. Grubos¢ podsypki: 10cm. Obsypka rur musi by¢
wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego posadowienia
rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ min 0,30 m po zageszczeniu. Nalezy wykonac jg materiatem
identycznym co podsypke. Wymagany stopien zageszczenia wynosi 90 % zmodyfikowanej
wartosci Proctora. Zasypke nalezy wykona¢ w sposéb zalezny od wymagan struktury nad
rurociggiem, moze ona by¢ wykonana gruntem rodzimym.

2.4.9. Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie
to:

*koparko- tadowarki,

*sprzet do zageszczania gruntu, przeciskéw, przewiertow,

esamochody skrzyniowe, samowytadowcze,

espawarka, zgrzewarki do PE

eszalunki, szpadle, fopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci wykonywanych robét montazowych jak i przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyfadunku
materiatow, sprzetu itp. Liczba jednostek i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, specyfikaciji
technicznej w terminie przewidzianym umowa. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym.

2.4.10. Transport

Rury kanalizacyjne powinny by¢ pakowane w wigzki zabezpieczone listwami drewnianymi
i Sciggniete tasmg. Ksztattki pakowane w kartony. Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane
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na samochodach skrzyniowych o odpowiedniej dtugosci i by¢é unieruchomione. Nalezy chroni¢
rury przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg przewozone, od zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. Wysokosé
sktadowania rur nie moze by¢ wieksza niz 2 m. Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami
ochronnymi lub wktadkami. Przew6z rur powinien odbywac sie przy temperaturze powietrza -5 do
30°C. Zaleca sie szczeg6lng ostroznosé przy transportowaniu w temperaturze ponizej 0°C gdyz
niskie temperatury obnizajg odpornos¢ tworzywa na uderzenia mechaniczne. Studzienki
kanalizacyjne, ksztattki kanalizacyjne oraz kable elektryczne nalezy transportowaé zgodnie
z wytycznymi producenta i dostawcy. Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywacé sie przy
wykorzystaniu $rodkdéw transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodéw
samowytadowczych. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub
zawilgoceniem czasie transportu. Powyzsze zasady obowigzujg réwniez przy przewozeniu
materiatéw izolacyjnych. Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ srodkdéw transportu do
tego przeznaczonych, ktére nie spowodujg segregacji sktadnikéw (rozwarstwienia betonu),
zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki. Transport nalezy prowadzi¢ w tempe-
raturze zezwalajgcej na uzycie mieszanki betonowej bez narazenia na przekroczenie granic
okreslonych wymaganiami technologicznymi.

2.4.11. Sktadowanie

a) Rury nalezy sktadowaé¢ na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepéw i nieréwnosci
w pozycji poziomej do wysokosci nie wyzszej niz2 m, tak aby nie uszkadza¢ kielichéw i bosych
koncowek rur.

b) Sktad materiatdw powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim szkodliwym dziata-niem
promieni stonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze nieprzekraczajgcej 40 °C.

c) Studzienki oraz ksztattki kanalizacyjne nalezy sktadowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta
i dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.

d) Kruszywo i zwir nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

e) Magazynowanie urobku wzdtuz wykopdw w odktadzie spulchnionym.

f) Magazynowanie piasku punktowe w sasiedztwie wykopu.

2.5. Wykonanie robot

2.5.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735 Przewody
kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736 Wykopy otwarte dla
przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Przed przystgpieniem do robdét wykonawca
dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

a) Wykopy o szer.0,8-0,9m w gruntach kategorii lll-IV nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki do 0,60m a przypadku zwartej zabudowy recznie. Warstwe
ziemi urodzajnej nalezy sktadowaé po jednej stronie wykopu a pozostaty urobek po drugiej
stronie wykopu. Wykonac¢ nalezy wykop otwarty o gtebokosci o 10cm wiekszej jak na profilu. Na
dnie wykopu wykona¢ warstwe wyrownawczg tj. 15 cm piasku. Po utozeniu rurociggu nalezy
przystgpi¢ do obsypki rury i jej zasypki piaskiem gr.30cm po zageszczeniu. Pozostatg gtebokosci
wykopu zasypaé gruntem rodzimym ztozonym obok wykopu w ten sposdéb, ze ostatnig wierzchnig
warstwe tworzyé bedzie ziemia urodzajna lub w przypadku drég utwardzonych grunt
antropogeniczny nawieziony.

b) Zasypka. Nadmiar urobku nalezy rozplantowa¢ mechanicznie w miejscu do tego
wyznaczonym.
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2.5.2. Roboty montazowe

Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.

Kazdorazowo nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
znajdujgcego sie na trasie wykopdéw. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego
zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy uja¢ w koszcie budowy. Jezeli nieznana jest
rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykonaé odkrywki celem
ustalenia jego prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy prowadzi¢ recznie
z zachowaniem szczegdblnej ostroznosci.

Kable elektroenergetyczne i teletechniczne

Istniejgce kable elekiroenergetyczne beda chronione rurami z tworzywa sztucznego Ilub
stalowymi dwudzielnymi 100 mm lub 150 mm o dtugo$ci takiej, aby rury wystawaty poza brzegi
wykopu minimum 0,5 m z kazdej strony. Konce rur nalezy uszczelni¢ sznurem smotowym oraz
wiokning lub piankg poliuretanowa. Rura ochronna nie moze opiera¢ sie o kabel, nalezy
zapewnic jej dobre oparcie o grunt rodzimy. W obrebie skrzyzowania wykop nalezy zasypac
gruntem piaszczystym 10 cm powyzej folii ostrzegawczej. Podczas wykonywania skrzyzowan
Projektowang kanalizacjg sanitarng orz wodociggowg z istniejgcymi kablami energetycznymi
i teletechnicznymi wszelkie prace nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem uzytkownika
urzgdzen z zachowaniem wymagan okreslonych w odpowiednich normach.

2.5.3. MONTAZ RUROCIAGOW.

Montaz przewoddéw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producentéw
rur. Istniejace uzbrojenie podziemne krzyzujgce siez trasami projektowanych przewodéw nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ i podwiesi¢. Kanaly i przewody nalezy wykona¢ zgodnie PN-EN 752-
2:2008. Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny byé zgodne ze specyfikacjg techniczna.
Rury montowac¢ na przygotowanym podtozu przy temperaturze powietrza 0 — 30 °C, jednak
uwzgledniajgc elastycznos¢ materiatu PVC w niskich temperaturach, zaleca sie dokonywanie
potaczen przy temperaturze nie nizszej niz + 5°C. Rury do budowy przewoddw przed
opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy
nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Rury do wykopu nalezy opusci¢
recznie, za pomoca jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu
z poziomu terenu. Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Kazda rura
po utozenia zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylega¢ do poditoza catej swej dtugosci, na
co najmniej 2 obwodu. Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby
trzymaty sie linii i odpowiednich spadkéw. Podczas Robot wykonawczych musi by¢ zwrocona
szczegblna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas wypetniania
wykopu i zageszczania gruntu.

Potaczenia rur kielichowych z PVC (kanaty grawitacyjne)

Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu utozy¢ rurociggi o potgczeniach kielichowych z pie-
rScieniem gumowym nasuwajac kielich nastepnej rury na bosy koniec poprzedniej. Nalezy
pamietaé, aby kierunek sptywu $ciekow kierowany byt w kielich rury. W celu zminimalizowania sit
potrzebnych do potgczenia elementdw, nalezy posmarowac bosy koniec rury i wnetrze tgcznika
specjalnym smarem dostarczanym wraz z rurami.

Potaczenia rur HDPE (rurociagi ttoczne)
Rury PE zgrzewaé¢ doczotowo zgrzewarkg po uprzednim ustawieniu parametrow zgrzewania.

Procedura zgrzewania musi by¢é zgodna z wytycznymi producenta rur i ksztattek. Wszystkie
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potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnos$¢ przy cisnieniu
roboczym oraz probnym. Potaczone rurociggi utozy¢é na dnie wykopu z zachowaniem
odpowiednich spadkéw w kierunku pompowni.

3. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
3.1. TABLICE INFORMACYJNE

3.1.1. Tablice informacyjne

Wykonawca w ramach Zaméwienia jest zobowigzany ustawi¢ i utrzymaé dwie tablice
informacyjne przez okres wykonywania Robét w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Tablice informacyjne nalezy ustawi¢ niezwiocznie po rozpoczeciu Robédt. Wykonawca jest
zobowigzany do statej konserwaciji tablic informacyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie niedopuszczenia
do sytuacji braku tablicy informacyjne;.

3.2. CZESC OGOLNA
3.2.1. Wstep

3.2.1.1. Nazwa zamdwienia

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t odnoszg sie do zadania pn.: ,,Uporzadkowanie
gospodarki wodno-sciekowej na terenie gminy Rzepin” obejmujacy ,,Budowe kanalizacji
sanitarnej z przytagczami w miejscowosci Drzeinsko”

3.2.1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z zapisami punktu 1.3 czesci ogdlnej niniejszego PFU.

3.2.2. Wymagania ogolne

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Pro-
gramem Funkcjonalno - Uzytkowym. Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zreali-
zowania i ukonczenia Robo6t okreslonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiajgcego i do
usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiaty, Urzgdzenia
i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w PFU oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne
rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robét. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za stosownos$¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za
wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takze projekty kazdej czesci
sktadowej Urzadzen i Materiatéw, jakie bedg wymagane zgodnie z PFU. Wykonawca ograniczy
prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszardw, jakie
mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajgcym jako obszary robocze.
Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatdw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu
Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe. Wykonawca powinien
stosowac jednolite i spdjne rozwigzania materiatowe oraz techniczno -technologicznych przy
projektowaniu i wykonaniu Robdét objetych PFU.
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3.2.2.1. Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczecia robét budowlano - montazowych jest pisemne zatwierdzenie Doku-
mentow Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedgce nastepstwem
niedopetnienia tego wymogu spoczywajg na Wykonawcy.

3.2.2.2. Dokumenty Wykonawcy

Lista Dokumentow Wykonawcy wyszczegélniona w punkcie 1.3.1 niniejszego PFU nie jest
wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie ogolnych zobowigzan Wykonawcy w ramach
realizacji przedmiotu umowy. Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym
uzupetnienie Dokumentow Wykonawcy, Wykonawca sporzgdzi brakujgce dokumenty i inne
opracowania niezbedne do wtasciwego wykonania Rob6t na wiasny koszt w liczbie egzemplarzy
opisanej w punkcie 1.3.1.4 i uzyska zatwierdzenie w trybie opisanym w punkcie 1.3.1.6 czesci
opisowej PFU.

3.2.2.3. Zgodnos¢ Robét z PFU i Dokumentami Wykonawcy

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ elementéw nie opisanych w PFU, kitérych na etapie
formutowania zapiséw nie mozna byto przewidzie¢ a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane okre$lone w zatwierdzonych przez Zamawiajgcego
Dokumentach Wykonawcy i w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe. Cechy materiatéw
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
Zamawiajgcy dopuszcza do zastosowania materiaty i urzgdzenia wytworzone w obrebie panstw
Unii Europejskiej. Stosowane urzgdzenia i produkty muszg mie¢ zapewniony funkcjonujgcy
serwis na terenie Polski.

3.2.2.4. Btedy lub opuszczenia

PFU nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujacej i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage
przy wykonywaniu Dokumentéw Wykonawcy i Robo6t wchodzacych w zakres przedmiotu
zaméwienia. Wymagania mogg nie objg¢ wszystkich szczegétdw niezbednych do opracowania
Dokumentéw Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé elementéw nie opisanych
w PFU, ktérych na etapie formutowania zapiséw nie mozna byto przewidzie¢.

3.2.2.5. Stosowanie przepis6w prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukonczenia Robdt. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa
regulujgcego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢é Roboty objete PFU. Jako
obowigzujgce bedg prawa aktualne na dziehn Przejecia Robét przez Zamawiajgcego. Wykonawca
jest zobowigzany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, kiére obowigzuja
w zwigzku z wykonaniem prac objetych PFU i do stosowania ich postanowien na rowni
z wszystkimi innymi wymaganiami. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig
i wymaganiami tych norm. Szczegétowa lista norm jest dostepna w Polskim Komitecie Norma-
lizacyjnym(http://www.pkn.pl). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub rozwigzan.
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3.2.2.6. Decyzje i postanowienia administracyjne

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskaé¢ od
odnosnych wtadz na swdj koszt. Takie decyzje i postanowienia to miedzy innymi:

a) pozwolenie na budowe lub skuteczne zgtoszenie robdt,

b) pozwolenie na zajecie pasa drogowego,

c) pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczecie prac i na zakrycie Robét
zanikajgcych przy przetozeniu urzgdzen uzytecznosci publiczne;.

Wykonawca winien dostosowac sie¢ do wymagan tych decyzji i postanowien i winien w petni
umozliwi¢ wtadzom wydajgcym te decyzje i postanowienia kontrole i badanie Robét. Ponadto,
winien pozwoli¢ Wiadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie powinno
zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw wynikajgcych z przedmiotu zamdwienia.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i postanowien
w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcego prawa, wedle, ktérego Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowien na wykonanie
Dokumentéw Wykonawcy oraz Robét. Wykonawca wystgpi, a Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy
odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

3.2.2.7. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach przedmiotu zaméwienia jest zobowigzany zorganizowac¢ zaplecze
przestrzegajgc obowigzujgcych przepisow prawa, szczegodlnie w zakresie BHP, zabezpieczen
ppoz., wymogéw Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.
Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa
w tym zakresie. Projektowane zaplecze nie moze zaktéca¢ normalnego funkcjonowania
otoczenia. Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty,
magazyny uzy¢ elementéw lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty wyglad.
Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi muszg by¢ regularnie sprzatane, a s$mieci
i odpadki regularnie usuwane z terenu budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy
zaplecza, utrzymania przez caly czas trwania budowy oraz rozbiorki. Zaplecze Wykonawcy
powinno obejmowac rowniez zaplecze magazynowania materiatow.

Woda

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie
budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na wtasng odpowiedzialno$¢ wystgpi oraz podpisze
umowe na dostarczanie wody. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce oraz odprowadzenia
Sciekow ponosi Wykonawca. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytgcza,
za zgodg i na warunkach zarzadzajgcego ,zrodtem” poboru tej wody. Przytacza bedg wykonane
w sposéb wiasciwy oraz beda utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez caty okres
ich uzywania. Przytgcza zostang usuniete z zakonczeniem Robdt, a wszelkie zmiany
przywrdcone do stanu pierwotnego.

Zasilanie elektryczne

Wykonawca ustali punkt przytgczenia energii dla celéow budowlanych. Wykonawca w swoim
imieniu i na wilasng odpowiedzialno$¢ wystgpi oraz podpisze umowe przytgczeniowg na
dostarczanie energii. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytgcza.
W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elekirycznej, jest on zobowigzany
ponies¢ koszty podtgczenia do istniejgcych przewoddéw gtéwnych, przewodéw instalacji
elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania
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wynikajgce z umowy przytgczeniowej. Wykonawca za zuzytg energie elekiryczng zostanie
obcigzony zgodnie z warunkami umowy przytgczeniowej. W jakimkolwiek przypadku, gdy
zrodtem pobieranego pradu bedzie prgd zmienny stuzgcy do tymczasowego oswietlenia lub
zasilenia sprzetu przeno$nego, Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ustawienie wymaganego
napiecia roboczego, a takze za powziecie wszelkich $Srodkéw bezpieczenstwa wobec
pracownikéw korzystajagcych z tego zrédta prgdu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
konserwacje sieci elektrycznej poza tymi tgczami. Wykonawca ma dokona¢ wszelkich optat za
zuzytg energie elekiryczng jak rowniez usunagé instalacje i wyrowna¢ wszelkie szkody po
zakonczeniu Robét.

3.2.3. Materiaty

3.2.3.1. Wstep

Charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania w zakresie materiatdw stosowanych
w realizacji Robdét podano w czesci ogdlnej PFU. Wszystkie materialy przewidywane do
wbudowania beda zgodne z postanowieniami PFU i poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie
z zalozeniami programu zapewnienia jakosci. Wszystkie Materiaty przeznaczone do
wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg materiatami w najwyzszym stopniu
nadajgcymi sie do niniejszych Robot. Beda to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci,
wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi,
posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

3.2.3.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdét,
a po zakonczeniu Robo6t ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od
wtasciwych organdow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych
dla otoczenia zgodnie z PFU, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

3.2.4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba
Srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiajgcego. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac
na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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3.2.5. Wykonanie robét wraz z projektowaniem

3.2.5.1. Program Rob6t

Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu Rob6t powinien uwzgledni¢ nastepujgce czyn-
niki i warunki:

* Kolejnos¢ realizacji przedmiotu zaméwienia z uwzglednieniem etapow projektowania i realizaciji
Robét,

 Czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolern wymaganych obowigzujgcym prawem,

* Przed rozpoczeciem jakichkolwiek Robét nalezy zapewni¢ dojazdy i wyjazdy z Terenu Budowy,
» Wszystkie urzgdzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg Ruchu powinny znajdowac
sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem Robo6t na danym obszarze.

3.2.5.2. Bezpieczenstwo projektowanych obiektow w zakresie obcigzen
Obiekty i Urzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki sposéb,
aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

« Zniszczenia catosci lub czesci obiektow,

* Przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

» Uszkodzenia czesci obiektéw, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych
przemieszczen elementdéw konstrukcji,

 Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektéw powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie: stanéw
granicznych nosnosci i stanéw granicznych uzytkowania w zadnym z jego elementow i w catej
konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych. Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie
za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania
i obliczania konstrukcji. Wzniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego
nie moze powodowaé zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikédw tego obiektu lub obnizenia
jego przydatnosci do uzytkowania.

3.2.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Robét poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamoéwienia az do
zakonczenia i odbioru Robét, a w szczegolnosci:

 Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem o0sdb nieupowaznionych.

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie takze koszt
uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikow i mediow energetycznych na
Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiér sciekdédw, Wykonawca jest
zobowigzany do poniesienia réwniez wszelkich optat zwigzanych z korzystaniem z mediéw w
czasie trwania zaméwienia oraz kosztédw ewentualnych likwidacji przytgczy po zakonczeniu
przedmiotu zamowienia. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i medidw energetycznych
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich
warunkéw technicznych przytagczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych
i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.
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3.2.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robo6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapoznaé
sie z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,O odpadach” (Dz.U. z 2013 r., poz. 21,
ze zm.) w przypadku koniecznosci ztozenia na odktadnie przydatnego gruntu. Wykonawca musi
wystgpi¢ o okreslone Ustawg pozwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszty zwigzane
z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad). W okresie trwania
budowy i wykonczania Rob6t Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

2. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac
sie do tych wymagan bedzie miat szczego6iny wzglad na:

a) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.

3.2.5.5. Bezpieczenstwo pozarowe

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie warsztatéw, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszy-
nach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez
personel Wykonawcy.

3.2.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. W szczegolnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach nie
bezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca jest zobowigzany wykonac instrukcje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w oparciu o informacje o przedsiewzieciu sporzadzong na etapie projekiu budowlanego.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Roboty nalezy wykonywaé w suchym i zabe-
zpieczonym wykopie. Wzdtuz catego odcinka Rob6t, na ktérym wystepujg wykopy, obustronnie
na zewnatrz szalunkédw muszg by¢ rozmieszczone barierki ochronne. Od zmierzchu do $witu
nalezy wykop oswietlic. Robotnicy zatrudnieni do poszczegdlnych rodzajéw Robo6t muszg byc
zapoznani z branzowymi przepisami BHP. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnie-
niem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
ryczattowej brutto. W zakresie wymogéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:

* Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U.z 2003 r., poz. 1126),
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. poz. 401),
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania
Robét budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania dotyczace:

* rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

» warunkéw uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robét budowlanych,
* utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

* sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,

* przechowywania i usuwania odpadoéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,
* organizacji pracy na budowie,

* sposobow informowania pracownikbw o podejmowanych dziataniach dotyczgcych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3.2.5.7. Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Zakres prac zwigzanych z organizacja ruchu obejmuje:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajagcym i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowa-
dzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot.

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze-
nstwa ruchu.

c) Przygotowanie terenu.

d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu.

e) Tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Zakres prac zwigzanych z utrzymaniem organizacji ruchu obejmuje:

a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet.

b) Optaty/dzierzawy terenu.

c¢) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Zakres prac zwigzanych z likwidacja objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) Usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

Koszty objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

3.2.5.8. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od witascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji
dotyczacych ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w Programie Robot rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzeh podziemnych na Terenie Budowy
powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz wiascicieli urzadzen o zamiarze rozpoczecia Robdt.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.
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3.2.5.9. Zatrudnieni Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy muszg uzywaé kaskéw
oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubrania robocze
majg by¢ wygodne i dostosowane do wypetniania przez noszgce osoby ich obowigzkéw. Kazdy
pracownik przebywajacy na terenie budowy stale bgdz okresowo oraz osoby wizytujgce muszg
posiada¢ przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposob umozliwiajgcy ich
odczytanie. Na identyfikatorze winny by¢ umieszczone nastepujace dane: nazwa firmy, imie
i nazwisko, funkcja, stanowisko.

Goscie lub wizytujgcy muszg posiadac srodki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary,
fartuchy buty w =zaleznosci od stopnia ewentualnego zagrozenia. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za kontrole wprowadzenia niniejszych wytycznych

3.2.5.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robét od daty ich rozpoczecia do daty ich zakonczenia. Wykonawca bedzie
utrzymywaé Roboty do czasu przejecia przez Zamawiajgcego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly utrzymane w zado-
walajgcym stanie przez caly czas, do momentu przejecia.

3.2.5.11. Ochrona Robét przed wptywem warunkow atmosferycznych
Ochrona Robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

3.2.5.12. Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopdéw i terenu Rob6t winno by¢ realizowane przez Wykonawce w oparciu
o odrebny projekt Wykonawcy (wykonany we wiasnym zakresie i na wtasny koszt, jeszcze przed
przystgpieniem do Robdét).Wykonawcy pozostawia sie dowolno$é w zakresie wyboru technologii
odwodnien wykopdéw budowlanych. Projekt odwodnien winien opisywac¢ zakres leja depresji
powstatego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych Robét odwodnieniowych. Wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia Robot
odwodnieniowych, w tym uzgodnienia z wtascicielami rowéw przydroznych i melioracyjnych — w
przypadku odprowadzania wdd do tych rowdw.

3.2.6. Kontrola jakosci robot

3.2.6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
Robét zgodnie z PFU.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawieracé:

1) Czes¢ ogdling opisujgca:

- Organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- Wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoinych elementéw
Robét,

- System (sposoéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét,
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- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- Sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym.

2) Czes¢ szczegbtowg opisujagcy dla kazdego asortymentu Robot:

- Wykaz sprzetu i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

- Rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu
sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoinych elementéw Robot,

- Sposbb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

3.2.6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢
zatozong jakos¢ Robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci mate-
riatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw
oraz Robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz Robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w PFU, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z przedmiotem zaméwienia.

3.2.6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zama-wiajgcego. Przed
przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Zama-wiajgcego o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcemu.

3.2.6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

3.2.6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatébw. Zamawiajgcy,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Rob6t z PFU na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Zamawiajacy moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
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niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robo6t z PFU. W takim przypadku catkowite koszty
powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

3.2.6.6. Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne materiatow i urzgdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce deklaracje zgodnosci z normg lub aprobaty techniczne,
stwierdzajgce ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w PFU.W przypadku materiatow, dla
ktérych deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne sg wymagane wg PFU, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiada¢ w/w dokumenty.

3.2.6.7. Proby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi Préby Koncowe.
Préby Koncowe bedg w kolejnosci obejmowaty:
* proby przedodbiorowe,

* préby odbiorowe,

* eksploatacje prébna.

3.2.6.8. Pobieranie prob i analizy

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji lokalizacje punktéw poboru préb przed
rozpoczeciem eksploatacji probnej. Wykonawca powinien pobraé i podda¢ analizie wszystkie
préby. Jesli tak bedzie wymagane to proby beda poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami
w akredytowanym laboratorium. Jesli zdaniem Zamawiajgcego wystgpit znaczny btgd w sposobie
poboru préb albo metodzie oznaczania w przypadku ktérejkolwiek z prébek lub oznaczen to
préba ta lub oznaczenie nie beda brane pod uwage przy opracowaniu wynikéw badan.

3.2.6.9. Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg
dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym. Zatgczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szcze-
golnosci:

1. Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

2. Uzgodnienie przez Zamawiajgcego program zapewnienia jakosci i Programu Robot,

3. Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

4. Dane dotyczagce czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

5. Przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robo-
tach,

6. Dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

7. Uwagi i polecenia Zamawiajgcego(w szczegollnosci Inspektora Nadzoru inwestorskiego
w rozumieniu Prawa Budowlanego),

8. Daty zarzgdzenia wstrzymania Robét przez Zamawiajgcego z podaniem powodu,
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9. Zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i kon-
cowych odbioréw Robét,

10. Inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Zamawiajgcemu w celu ustosunkowania sie. Instrukcje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

3.2.6.10. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajgcego.

3.2.6.11. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz w/w nastepujgce dokumenty:
1. Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

. Protokoty przekazania Terenu Budowy,

. Umowy cywilno-prawne,

. Protokoty odbioru Robét,

. Protokoty z narad i ustalen,

. Korespondencje na budowie.

oo Ok WD

3.2.6.12. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

3.2.6.13. Obmiar robo6t

Zadanie realizowane w ramach niniejszego PFU nie jest prowadzone wg zasad obmiaru. Zadna
z czesci Robot nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub wykonanej pracy, wiec PFU
nie zawiera postanowien dotyczgcych obmiaru. W tym S$wietle cena umowna bedzie
zryczattowang kwotg brutto, na ktérg sktadac sie bedg pozycje wymienione w harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

3.2.7. Odbior robot

3.2.7.1. Ogodlne procedury Odbioru Robot

Przed odbiorem koncowym Robét, Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze wskazowkami
Zamawiajgcego i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich
czynnosci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Robot
od wtasciwych wtadz lokalnych.

3.2.7.2. Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Rob6t. Odbioru
Robot dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca na
pismie, a w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia Zamawiajgcy winien przystgpi¢ do badania i pomiaru
Robot w celu ich odbioru.
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3.2.7.3. Warunki Odbioru Robét

Odbiér Robot nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i warto$ci oraz osiggniecia wymaganego celu.

2. Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

3. Odbior koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajgcego zakonczenia Robot i przekazania koniecznych dokumentow.

4. Zamawiajgcy protokolarnie stwierdzi zakonczenie Robot, po zweryfikowaniu odbioru
koncowego przez Komisje wyznaczong przez niego.

5. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, Prob Koncowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z Rysunkami i PFU. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Roboét
poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

3.2.7.4. Dokumenty Odbioru Robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Oryginat Dziennika Budowy.

2. Oswiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanymi warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzy-
stania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

3. Oswiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych.

4. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg Obiektéw.

5. Uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcychi ulegajacych
zakryciu.

6. Uzgodnienia technologiczne.

7. Protokoty badan i sprawdzen.

8. Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B.

9. Sprawozdanie techniczne,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

a) zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

b) wykaz wprowadzonych zmian,

c) uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot,

d) date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

10.Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg w formie pisemnej w trzech
egzemplarzach oraz w formie elekironicznej w jednym egzemplarzu oraz wszelkie
oprogramowanie zainstalowane w obiekcie. W przypadku, gdy wg komisji, przedmiot zaméwienia
pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedzie gotowy do odbioru, Komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego. Wszystkie
zarzagdzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wymagan
ustalonych przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét
uzupetniajgcych wyznaczy Komisja. Po wykonanie Robot poprawkowych/uzupetniajgcych lub
w przypadku braku koniecznosci wykonania tych Robé6t i zaakceptowaniu przez Komisje
Zamawiajgcy wystawi Protokdt Koncowego Odbioru Robét.
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Il. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Nazwa Zamoéwienia: ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie gminy
Rzepin” obejmujacy ,,.Budowe sieci kanalizacji sanitarnej z przytagczami w miejscowosci
Drzensko”

1. Oswiadczenie Zamawiajagcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane — zatgcznik nr 1 do PFU.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zadania

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na przepisy prawa — ustawy, rozporzgadzenia, normy,

instrukcje. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw oraz

biezace aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagane spetnienia ich zapiséw i wymagan

w trakcie realizacji. Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy opisuje wymagania Zama-

wiajgcego z zachowaniem Polskich Norm przenoszacych Normy Europejskie. W przypadku, gdy

ich braku nalezy stosowac odpowiednio przepisy prawa Zaméwien Publicznych — art. 30 Ustawy

z dn. 29stycznia 2004 r. ze zm.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.),

2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 468 ze zm.),

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.),

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2016 r., poz. 627 ze
zm.),

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 191 ze
zm.),

6. Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1483),

7. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. z 2015 r., poz. 139),

8. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2015 r. poz. 1985 ze zm.),

9. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz.
1422 ze zm.),

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U. z2010 ., poz. 719),

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r., poz.1126),

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., poz. 401),

13. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993 r., nr 96 poz. 437),

14. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. (Dz. U. z
2003 r., nr 5 poz. 58),

15. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278 ze zm.),

16. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,
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PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania

PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe

PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe

PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw. Wymiary
PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdlne
PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Rury

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie
pomocnicze

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Przydatnosé¢ do
stosowania w systemie

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
Niezmiekczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czesé1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek
i systemu

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 4: Armatura

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czesc¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania

PN-IEC-60364-7-704:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki
PN-B-10725:1997 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 3: Oznaczanie czasdéw wigzania i stato-
Sci objetosci

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementéw powszechnego uzytku
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42. PN-EN 197-1:2002/A3:2005 Cement. Czes$¢ 1: Skitad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdw powszechnego uzytku

43. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI INSTAL

44. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, zeszyt 3 COBRTI INSTAL

45.51. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, zeszyt 7 COBRTI
INSTAL

46. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych, wydawca: Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji

47. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGIK

48. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
GUGIK

49. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGIK

50. Instrukcja techniczna G-2.Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK

51. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK

52. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK

53. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK

54. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK

55. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK
56. Wytyczne techniczne G-4.4. Prace geodezyjne zwigzane z podziemnym uzbrojeniem
terenu, GUGIK. a takze:
Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie
normy krajow w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

3. Pozostate informacje niezbedne do zaprojektowania i wykonania robot

3.1. Oswiadczenie o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane - Zatacznik nr 1
do PFU.

3.2. Kopia mapy zasadniczej z koncepcja sieci kanalizacji sanitarnej w Drzeinsku —
zalgcznik nr 2 do PFU.

4. Uwagi ogolne

1. Ztozona oferta ma zawiera¢ cene ryczattowa.

2. Przedstawione rozwigzania techniczne oraz dobrany system oprogramowania muszg by¢
przygotowane do wspotpracy z istniejgcym i projektowanym systemem monitoringu.

3. Wykonawca przed przystgpieniem do ztozenia oferty zobowigzany jest zapoznaé sie z za-
kresem prac w terenie.
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