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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia
Sieé kanalizacji sanitamej grawitacyjno-tocznej wraz z przytaczami w Rzepinie, ulica Kilinskiego etap |.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej _
Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogolne” odnosi sig¢ do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania
i odbioru robot, dia zaméwienia pn. ,Sie¢ kanalizacji sanitamej grawitacyjno-ttocznej wraz z przytaczami w Rzepinie ul. Kilinskiego etap I"

Wymagania Ogolne naleZy rozumie¢ i stosowac w powiazaniu z nastepujacymi szczegolowymi Specyfikacjami Technicznymi
(ST):

ST 01.01 Roboty rozbiorkowe

ST 01.02 Roboty ziemne

ST 02.01 Kanalizacja sanitarna

ST 02.02 Roboty drogowe

ST 02.03 Linie kablowe

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odezytywat i rozumie¢ w odniesieniu do
zlecenia i wykonania Robot opisanych w pkt. 1.3,

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Wykonanie ninigjszego zaméwienia wiaze sig z wykonaniem ogdlem nastgpujgcych robot
1) kanalizacja sanitarna w uktadzie grawitacyjnym
2) rurociag thoczny $ciekow wraz z tlocznig Sciekow
3) odtworzenie nawierzchni

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe uszczegolowione sa przez poszczegolne Specyfikacje branzowe.

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania robot przez Wykonawce (uzupetnienia projektow wykonawczych, dokumentacja
robocza i rysunki, szkice, opracowania, instrukcje i inne dokumenty, w tym niezbedne dla uzyskania pozwolenie na uzytkowanie) zostanie
wykonana w ramach Ceny Kontraktowe;.

Oprocz dokumentow wymienionych w Specyfikacji Wykonawca, w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ wszystkie inne
Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za niezbedne do realizacji robot budowlano-montazowych.

Dokumentacja Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Wszelkie Dokumenty Wykonawcy
przedkiadane Inspektorowi nadzoru, w tym rowniez biezaca korespondencja, bedg sporzadzone w jezyku polskim.

Dokumentacje Wykonawcy nalezy wykonaé w 4 egz. (1oryginat + 3 kopie w wersji papierowej) oraz w wersji elektronicznej na nosniku CD.
Przy obliczaniu kosztow Dokumentacji Wykonawey, Wykonawca w szczegolnosci powinien uwzglednic:

1.4.1.1. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy
Uzupetnienia projektowe Wykonawcy stanowig dokumentacje robocza, uszczegoowiajacg Dokumentacje Projektowa Zamawiajacego
i majig na celu realizacje robot zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (zwang dalej ST), Projektem Budowlanym oraz Projektem
Wykonawczym.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne ze Specyfikacjiq Techniczng i Dokumentacjg Projektowg
Zamawiajgcego.
Wykonawca opracuje co najmniej nastepujaca Dokumentacje Projektowg Wykonawcy.

1) Projekty organizacii terenow budowy;
Niezbedne rysunki szczegolowe zabezpieczenia Scian wykopdw;
Niezbedne szczegdtowe projekty odwodnienia wykopow na czas wykonywania robot wraz z niezbednymi uzgodnieniami;
Niezbedne operaty wodno-prawne na odwodnienie wykopow;
Szczegotowe rysunki wykonawcze dla ujetych w dokumentacii projektowej rozwigzan przeciskow dostosowane do stosowanej
przez siebie technologii wykonania tych robdt.
Uzyskanie aktualizagji uzgodnien z Zakliadem Energetycznym (ZE).
Niezbedne uzupetnienia projektow wykonawczych zasilania, sterowania i sygnalizacji stanu pracy przepompowni sieciowych,
wynikajace z ewentualnych aktualizacji warunkow technicznych przytaczenia wydanymi przez Zaklad Energetyczny, wraz
z wyprowadzeniem sygnaléw umozliwiajacych docelowy przesyl drogg radiowa, monitoring i wizualizacje w siedzibie
Zamawiajgcego.
8) Inwentaryzacje stanu nawierzchni drég,
8) Uzyskanie aktualizacji uzgodnien dotyczacych drog oraz wykonanie niezbednych uzupetnien projektow tymczasowej organizacii

ruchu na czas budowy wynikajgcych z tych uzgodnie.
10) Rysunki warsztatowe i montazowe (np. zbiomiki, wspomiki i inne elementy stalows),
11) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
12) Dokumentacja z Prob Koncowych

Powinna to by¢ wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia prob koficowych, a w tym:

¥ Instrukcje prob koncowych,
» Instrukcje obstugi, eksploataciji i konserwaciji obiektow, instalacji i urzadzen
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Dokumentacja ta musi uwzglednia¢ uklady hydrauliczne, elektryczne, sterownicze oraz system umozliwiajacy docelowy
przesyt danych do monitoringu i wizualizacji. Instrukcje majg by¢ na tyle szczegotowe, aby umoZliwiaty Zamawiajacemu
obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje i naprawy danej czgsci robot.
13) Inne dokumenty wg wymagan poszczegolnych ST oraz wg uznania Wykonawcy.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkiego rodzaju instrukcji i dokumentow opisanych w Specyfikacii Technicznej.
Wymieniona wyzej Dokumentacja Projektowa Wykonawcy podiega uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru, niezaleznie od wszelkich innych
wymaganych uzgodnien.

1.4.1.2. Dokumentacja Fotograficzna

W ramach Ceny Kontraktowej, przed przystapieniem do robot, Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje stanu nawierzchni drog oraz
dokumentacje fotograficzng obiektow w pasie robot z uwzglednieniem zjazdow do posesji oraz istniejgcych ujgé wodnych, pompowni wody
i oczyszezalni $ciekow z opisem ich stanu technicznego, ze szczegdinym uwzglednieniem wszelkich uszkodzen.

Dokumentacji fotograficznej bedg rowniez podlegaly nawierzchnie drogowe (jezdnie i chodniki) w trakcie prowadzonych robot
rozbiorkowych. Na zdjgciach ma by¢ widoczna struktura, jako$¢ i grubosé warstw nawierzchni. Zdjgcia winny byé wykonywane
w charakterystycznych przekrojach drogi, lecz nie rzadziej niz 50,0 m.

Dokumentacja fotograficzna danego odcinka Robot zostanie przekazana Inspektorowi i Zamawiajgcemu.

1.4.1.3. Dokumentacja Powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac wszystkie zmiany w stosunku do projektu, wynikle w trakcie realizacji Robét, nalezy jg
wykonaé na dokumentacji wykonawczej przekazanej przez Inspektora nadzoru/Zamawiajacego. Dokumentacja geodezyjna winna by¢
potwierdzona przez uprawnionego gecdete.
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowaé dokumentacje powykonawczg calosci wykonanych Robot, w tym rowniez:
1)  Dokumentacje z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét i z uzgodnieniami wprowadzonych zmian oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
2) Oryginat Dziennika budowy,
3) Dokumentacja z inspekcji TVC (kamera) w wersji elektronicznej i papierows;
4)  Protokoty badan i sprawdzen;
5) Receptury i ustalenia technologiczne;
6) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST;
7)  Wyniki badan i pomiarow elektrycznych;
8) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci woudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST,
9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej itp.) oraz
protokoly odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen;
10) Inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu;
11) Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe powstate w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej;
12) Dokumentacja z Prob Koncowych
Powinna to by¢ wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzajaca prawidlowos¢ i zgodnosé z obowigzujgcymi przepisami wszystkich
wykonanych prac i ustug, a w tym - Sprawozdanie wraz z protokotami odbioru.
Sprawozdanie bedzie zawierac:
zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST przekazanych przez Zamawiajacego,
uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,
date rozpoczecia i zakonczenia Robot,
zgtoszenie zakonczenia Robot do nadzoru budowlanego.
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1.4.2. Organizacja prac przed rozpoczeciem Robot

1.4.2.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu budowy w okresie trwania robot, wraz

z zapewnieniem mozliwo$ci objazdow i ich utrzymaniem, az do zakonczenia i przekazania Robot. Wszelkie niezbedne ograniczenia ruchu

i objazdy winny zosta¢ uwzglednione w projektach tymczasowej organizagiji ruchu, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, Zamawiajacym

i odnoénymi wladzami. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zglosic z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia prac

wlascicielom uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terendw buddw od dnia przejecia, w okresie trwania i realizacji kontraktu az do

zakonhczenia robot i podpisania protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajacy wszystkie obiekty przed dostepem osob nieupowaznionych. Oprocz tego Wykonawca

dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikow majatkowych i materiatow przez czas trwania Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, pomosty, ktadki nad

wykopami, porgcze, oéwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, ewent. dozorcow i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony roboét,

wygody i ochrony wiascicieli i Uzytkownikow przyleglych do budowy terendw i obiektow.

ﬁos?t Efbeqz?ieczenia terenu budowy nie podiega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wiaczony w cene (Zatwierdzong Kwote
ontraktowa).

Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ informacje na temat majacych miejsce w regionie w przesziosci warunkéw czy anomalii pogodowych

| za pomoca zatwierdzonych srodkow zabezpieczyé teren budowy oraz realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wplywem.

Wykonawca zabezpieczy i zadba o konserwacje wszelkich materiatow, sprzetu i terenu Rob6t. W przypadku, gdy teren Robét Iub
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jakakolwiek jego cze¢ poniesie szkody Iub straty, Wykonawca na swoj wiasny koszt naprawi szkody i wyrowna straty tak, aby po
zakonczeniu Robét stan terenu Robot spetniat wymogi Kontraktu i zalecenia Inspektora nadzoru.

1.4.2.2. Tablice informacyjne i pamiatkowe

W ramach kontraktowej ceny (Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej) Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenie Budowy odpowiednie
Tablice informacyjne.

Dla robot prowadzonych w ramach niniejszego zadania bedg to tablice informacyjne o prowadzonych Robotach, zgodne
z przepisami Prawa Budowlanego (dla wszystkich obiektow) oraz wytycznymi w tym zakresie. Tablice informacyjne wg wymagan Prawa
Budowlanego zostang wykonane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 108, 2002, poz.953)

W ramach ceny kontraktowej Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenie budowy dwie tablice informacyjne w trakcie budowy oraz dwie
tablice pamigtkowe po zakonczeniu budowy. Powyzsze tablice zostang wykonane zgodnie z zasadami stosowania znaku, budowania
ciggu znakow oraz projektowania tablic i naklejek w promacji projektu POIS.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Urzadzenia i wyposazenie musza byt zaopatrzone w tabliczki informacyjne/znamionowe albo inne stale oznaczenia niezbedne do
identyfikacji sprzetu i zapewnienia bezpieczenstwa obstugi.

Wszystkie informacje zamieszczane na urzadzeniach i tabliczkach znamionowych, jak rowniez instrukcje | ostrzezenia musza by¢ w jezyku
polskim.

1.4.3. Prace geodezyjne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne niezbedne dla lokalizagji i wytyczenia tras kanalizagji i tras kablowych oraz ich punktow
wysokosciowych, jak rowniez odwodnienia i niwelet ulic.

Uszkodzone w czasie budowy state punkty geodezyjne nalezy przywrécic do stanu pierwotnego pod nadzorem stuzb geodezyjnych.

1.4.3.1. Zakres prac geodezyjnych

Wytyczenie w terenie lokalizacji przebiegu tras przewodow kanalizacyjnych, kabli energetycznych i sterowniczych;

Wyznaczenie niwelet ulic;

Zastabilizowanie punkitow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposab utatwiajacy odszukanie
i ewentualne odtworzenie;

Wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacjg obiektow i uzbrojenia technicznego;

Wykonanie pelnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych;

Wykonanie rysunkow geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem obiektow i sieci do uzytkowania;

Whiesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urzadzen do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
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1.4.3.2. Materiaty do prac geodezyjnych
Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowaé paliki drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, slupki betonowe albo rury
metalowe o dtugoéci okoto 0,5 metra.

1.4.3.3. Sprzet do prac geodezyjnych
Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gléwnych elementow sieci oraz reperow roboczych bedg wykonywane recznie.
Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okre$leniem wysokosci elementow sieci wykonane bedg specjalistycznym sprzetem
geodezyjnym, zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru, gwarantujgcym uzyskanie wymaganej doktadnoéci pomiaru, ktory zostat
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.
Do odtworzenia (wyznaczenia) tras | punktow wysokosciowych nalezy stosowat nastepujacy sprzet:

»  teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze

»  tyczki, laty, tasmy, szpilki

> iinne

1.4.3.4. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami technicznymi oraz wytycznymi technicznymi Glownego Urzedu Geodezji
i Kartografii (dalej GUGIK) przez geodetow posiadajacych uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obstuga Inwestycji), zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz.133) oraz Ustawa
z dnia 17 maja 1989r. ,Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. nr 240 poz. 2027 z dnia 24.11.2005 . - tekst jednolity).

W oparciu o dokumentacig techniczng Wykonawca winien przeprowadzic obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego
wytyczenia Robot.

1.4.4. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robét

1.4.4.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektow tymczasowsej organizacji ruchu i ich uzgodnien z odnosnymi wiadzami
I instytucjami. Projekty winny by¢ dostosowane do Programu Robot przedstawionego Inspektorowi nadzoru, uwzglednic etapowanie robot
uzgodnione z Zamawiajgcym z uwzglednieniem sktadowania ziemi z wykopow na odktad i uzyskaé aprobate Inspektora nadzoru.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia Robot,
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W ramach Kwoty Kontraktowej Wykonawca poniesie wszelkie oplaty za zajecie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza) na czas
robdt, jak rowniez wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz zwigzanego z tym systemu tymczasowych
oznaczeh poziomych i pionowych oraz ich likwidacje po zakonczeniu Robot.

1.4.4.2. Wymagania szczegolowe

Miejsca prowadzenia robét zabezpieczyt i oznakowat w sposob pokazany w projektach organizacii ruchu wg p. 1.4.4.1;

Znaki tymczasowe i bariery wg rys. w projektach organizacji ruchu j.w.

Miejsce prowadzonych robot w jezdni nalezy wygrodzic zaporami drogowymi

Zapory ostrzegawcze powinny by¢ rozmieszczone na wysokosci od 0.9 mdo 1.2 m

Na zaporach od zmroku do $witu oraz w dzien w warunkach ograniczonej widocznosci muszq sie pali¢ lampy ostrzegawcze
zasilane napieciem bezpiecznym, niezaleznie od $wiatta ulicznego. Lampy powinny zapala¢ sie i gasnaé z czestotliwoscia 90
cykli na minute o podziale cyklu 1:1. Odstepy pomigdzy lampami umieszczonymi od czota najazdu nie mogg byc wigksze niz
2,0m i musza jednoczesnie wyznaczad punkty skrajne jezdni wylaczonej z ruchu.

6) Na barierach zajetej jezdni powinny by¢ lampy koloru czerwonego;

7) Za stan oznakowania i zabezpieczenia odpowiedzialny jest Kierownik Budowy;

8) Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu umieszczone w zwigzku z robotami powinny by¢ usuniete po zakonczeniu tych robét.
9) W miejscach przeciecia sie robdt z ciggami pieszymi zastosowaé kladki szerokosci min. 1.0 m

10) Nalezy zapewni¢ mozliwosé wjazdow i wyjazdow do / z posesji i bram;
11)
>

>

»

»
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We wszystkich przypadkach nie ujetych niniejszym opisem nalezy stosowac sie do wskazan:

LInstrukcji oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym’

LInstrukeji o znakach drogowych pionowych”

Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401);

Przepisow resortowych

1.5. Informacje o terenie budowy
1.5.1. Informacje ogdine
Teren Budowy jest zlokalizowany w miejscowosci Rzepin, ulica Kilinskiego.

1.5.2. Stan prawny Terenu Budowy
Zamawiajacy posiada pozwolenia na budowe sieci kanalizacji sanitamej wraz z obiektami towarzyszacymi.
Zamawiajgcy dysponuije:

> Uproszczonymi wypisami z rejestru gruntow, przez ktore przebiegajg trasy kanalizacji i trasy kablowe,

> wykazem wiascicieli gruntow, przez ktore przebiegajg trasy kanalizacji oraz trasy kablowe:

» oSwiadczeniami osob fizyeznych i prawnych bedacych wiascicielami dziatek w zakresie uzgodnienia trasy przewodow
kanalizacyjnych, odcinkow od kanatu gtéwnego do granicy posesji (odejscia boczne), tras kablowych, przebiegajacych przez te
dziatki, wraz z wyrazeniem zgody na wejscie Wykonawcy na tereny tych dzialek w celu wykonania Robot,

> decyzjami i uzgodnieniami z instytucjami oraz osobami fizycznymi i prawnymi, okreslajacymi warunki wejscia w teren

Teren Robot jest prawnie dostepny.

W zwigzku z projektowang inwestycjg w stosunku do wiadcicieli, dzierzawcow, administratorow i zarzadcow dziatek, przez ktore
przebiegajg lub sg zlokalizowane kanaly, trasy kablowe, i inne obiekty planowanej infrastruktury, nie istnigjg z tytutu planowanej inwestycji
inne zobowigzania natury prawnej, rzeczowsj, materialnej lub finansowej poza obowiazkiem uporzgdkowania terenu budowy.
Jakiekolwiek dodatkowe roszczenia natury prawnej, rzeczowej, materialngj lub finansowsj wiascicieli, dzierzawcow, administratorow
| zarzadcow dziatek stanowi¢ beda zobowigzania Zamawiajacego.

1.5.3. Warunki gruntowe
Dane geotechniczne zawarte sg w Dokumentacji Projektowsj.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace Robot

1.6.1. Teren Budowy

Zamawiajgcy uzyskal pozwolenia na budowe na podstawie zgody wiasciciel i uzytkownikow terenow, przez ktore przebiegaja
projektowane trasy przewodow, co oznacza, ze Wykonawca ma prawo wejscia z robotami na w/w tereny, po wczesniejszym
powiadomieniu zainteresowanych stron z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze rozpoczecia Robdt, przewidywanym teminie ich
zakonczeniai porzadkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstate w trakcie prowadzenia Robét,
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi niezbednymi do wykonania Robét, Dzienniki Budowy oraz dwa komplety
Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego w jezyku polskim z pozwoleniami na budowe.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania terenow pod Zaplecze Budowy oraz uwzgledni w ZKK koszty ich pozyskania.

Podczas realizacji robot na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych dotyczacych
Robot. Uszkodzone lub zniszczone podczas budowy znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

W Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowe] nalezy uja¢ koszt uzyskania, doprowadzenia, przylgczenia wszelkich czynnikow | mediow na teren
budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp. W ZKK nalezy wigczyé rowniez
wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ich
likwidacji po ukonczeniu Kontraktu.
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Zabezpieczenie korzystania z wiw czynnikow i mediow nalezy do obowigzkow Wykonawcy i jest on w peini odpowiedzialny za uzyskanie
wszelkich warunkow technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych
pozwolen i zezwolen.

Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopow Wykonawca uzgodni we wiasnym zakresie.

1.6.2. Organizacja prac przed rozpoczeciem Robot
1.6.2.1. Zabezpieczenie Terenoéw Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenow Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego Robot, a w szczegolnosci:
» Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem oséb nieupowaznionych.
» Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Zaplecza Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa,

1.6.2.2. Uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wiascicieli
lub administratorow terenow, wilascicieli urzadzen i istnigjacego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami
dokumentaciji projektowej) o terminie rozpoczgcia Robot oraz o przewidywanym terminie ukonczenia Robot.

Wykonawca zafatwi wszystkie formalnoéci i optaty wynikajace z uzgodnien z wiascicielami istnigjacego uzbrojenia podziemnego oraz
optaty za zajecie Terenu Budowy.

W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swoj koszt.

W szczegolnosci Wykonawca:

» zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunigciem punkly osnowy geodezyjnej poziomej na czas trwania
kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszezenie tych punktéw podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89r.,Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z 24.11.05 . — tekst jednolity);

» w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia ww. punktow osnowy; Wykonawca na wiasny koszt zleci ich wznowienie
jednostee wykonawstwa geocdezyjnego.

> przedlozy do uzgodnienia peing dokumentacje techniczng przylaczenia urzadzen elektrycznych w Zaktadzie Energetycznym

(zgodnie z wydanymi przez ZE warunkami przylaczenia urzadzen) a po wykonaniu przytaczen zgtosi je do odbioru technicznego
przez 7E;

powiadomi przedsigbiorstwa telekomunikacyjne o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzen bedacych ich wlasnoscia,
opfaci wymagany i sprawowany przez nie nadzor nad Robotami oraz wypelni warunki uzgodnienia robot,

powiadomi Rejon Gazowniczy o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzen bedacych wiasnoscig PGNIG S.A.oraz wypetni
warunki uzgodnien;

powiadomi wtascicieli drog i uzgodni prowadzenie robét w pasie drogowym. Uzgodnienia dotycza drog gminnych, powiatowych
oraz drog zarzagdzanych przez GDDKIA.

uzgodni czas prowadzenia robot z wiascicielami / zarzadcami terenow i zatatwi wszystkie zwigzane z tym sprawy;

po zakonczeniu robét uporzadkuje i odtworzy Teren Budowy.

v Vv VY

Y Y

1.6.2.3. Odszkodowania
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego od wszelkich roszczen zgodnie z Warunkami Kontraktu.
Odszkodowaniami objete sq rowniez wszystkie sprawy zwigzane z;

»  wejsciem na tereny,

>  odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen, itp.,

> odtworzeniem istniejgcego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robdt,
Wszystkie wymienione wyzej sprawy zalatwi Wykonawca oraz poniesie zwiazane z tym koszty (w tym koszty wyceny szkdd). Przed
rozpoczgciem Robot Wykonawca uzgodni termin wejScia” z wiascicielami (lub dzierzawcami) terenu, sporzadzi dokumentacie
fotograficzn terenu objetego robotami, a po zakoficzeniu Robét odtworzy teren do stanu, co najmniej zastanego i udokumentowanego.

1.6.2.4. Zaplecze i media

Wszystkie sprawy organizacyjne zwiazane z Zapleczem Budowy i koszty z tym zwiazane Wykonawca uwzgledni w Zatwierdzonej Kwocie
Kontraktowsj.

W;zygtkie sprawy zwigzane z uzgodnieniem i wykonaniem poditaczen linii telefonicznych oraz mediow (energia, woda, odprowadzenie
sciekow) dla celow zaplecza i budowy, Wykonawca wykona we wiasnym zakresie i uwzgledni w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.
Wykonawca bedzie tez ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne.

1.6.2.5. Informacja dla spotecznosci lokalnej

Spotecznost lokalna bedzie powiadamiana przez Wykonawce o wszystkich utrudnieniach zwigzanych z prowadzonymi robotami przed
rozpoczgciem prac jak rowniez w trakcie robot,

Wykongwca bedzie odpowiedzialny za wszystkie dziatania informacyjne. Wykonawca robot w zakresie kanalizacji zobowigzany jest do
zorganizowania i uczestniczenia w spotkaniach informacyjnych z mieszkancami.

1.6.3. Ochrona w czasie wykonywania Robét

1.6.3.1. Ochrona $rodowiska
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Wykonawca ma obowigzek znac i stosowat w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace cchrony Srodowiska naturalnego,
Zwigzane z prowadzonymi robotami.
W czasie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

1)  utrzymywac tereny budow i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2) podejmowat wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie | wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dia osob lub wiasnosci spotecznej, wynikajgcych
ze skazenia, hafasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan
bedzie miat szczegolny wzglad na:

» lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych;
¥ Srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:
- Zanieczyszczeniem zbiomikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

W czasie na Ukonczenie Robot Wykonawca bedzie w szczegolnosci:

1) stosowat sig do Ustawy o ochronie przyrody;,

2) stosowa¢ sie do Ustawy Prawo ochrony srodowiska;

3) stosowac sie Ustawy o odpadach (zgodnie z ktorg Wykonawca, migdzy innymi, ma obowigzek przediozenia starocie informacji
o0 wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesigce przed rozpoczeciem dziatalnosci
powodujacej ich powstawanie);

4) stosowac sig do Rozporzadzenia Ministra w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku;

5) stosowac sig do Rozporzadzenie Ministra w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do
Ziemi oraz w sprawie substanciji szczegblnie szkodliwych dia $rodowiska wodnego.

6) stosowac sie do Ustawy Prawo wodne.

7) stosowa¢ sig¢ do Rozporzadzenia Ministra w sprawie sposobu realizacji obowigzkow dostawcow Sciekow przemystowych oraz
warunkow wprowadzania sciekow do urzadzen kanalizacyjnych

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzic w godzinach od 6,00 do 22,00. Dopuszcza sig prace w poize
nocnej po uprzednim uzgodnieniu z okelicznymi mieszkancami.

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sasiedztwie drzew nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem Inspektora nadzoru.

Prace budowlane prowadzone w bliskim sgsiedztwie drzew i korzeni nalezy wykonywac pod nadzorem specjalistycznej firmy zajmujacej
sig pielegnacja terenow zieleni.

1.6.3.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac wszystkich przepisow ochrony przeciwpozarowej, powiazanych z prowadzonymi robotami, a zwlaszcza:
1} Ustawy o ochronie przeciwpozarowej i Ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowe;
2) Rozporzgdzenia Ministra w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie bazy produkcyjnej,
w pomieszczeniach biurowych, | magazynie oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.,
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robot albo dziatan
dokonanych przez personel Wykonawcy.

1.6.3.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposdb trwaly sq szkodliwe dia otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Jakiekolwiek materialy pochodzace z odzysku uzyte podczas realizacji Robét, powinny zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Wszystkie materialy pochodzace z prac rozbiorkowych winny by¢ wywiezione na odpowiednie migjsca skladowania.

Przed rozpoczeciem robdt (na 15 dni) nalezy uregulowaé stan formalno — prawny w zakresie gospodarki odpadami fazy budowy.

1.6.3.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizaci.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawea zobowigzany jest umieécié w swoim Programie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktore majg by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié Inspektora nadzoru i wiascicieli urzadzen
podziemnych o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane strony
oraz bedzie z nimi wspdipracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé
za wszelkie, spowodowane przez swoje dzialania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za ochrong obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania Robot.
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W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robot lub na skutek zaniedbania, takze pozniej, w czasie
realizacji jakichkolwiek innych robét, Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia, przywracajac ich stan sprzed awarii w najkrotszym
mozliwym terminie. Przystapienie do usuwania ww. uszkodzenh ma nastapi¢ niezwiocznie i nie moze nastapic pozniej niz w ciagu 8 godzin
od ich wystapienia.

1.6.3.5. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigZenia na 0§ przy transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu
Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadomiony Inspektor nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmieme obcigZenie osiowe nie bedg
dopuszezone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru, wszelkich Robét uszkodzonych w ten sposob.

1.6.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podezas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitamych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dia zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnoéci Wykonawca
zobowiazany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z:

1) Kodeksu pracy;

2) Rozporzadzenia Ministra w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych;

3) Rozporzadzenia Ministra w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie podlegajg odrebnej zaplacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
Wykonawca przediozy do akceptacji Inspektora nadzoru Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.6.4. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza, zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami
prawnymi, szczegblnie w zakresie bhp, zabezpieczen p.poz, wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Pafstwowego Inspektora
Sanitamego. Zaplecze Wykonawcy powinno spefnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitamym, technicznym, administracyjnym itp.
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow i sprzetu oraz warsztat (o ile wystepuije).
Uzgodnienia dot. wyboru miejsca i organizacii zaplecza naleza do Wykonawcy. Koszt organizacii, utrzymania i zabezpieczenia zaplecza
Wykonawcey nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze jest wigczony w postaci ryczattu w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa,
Miedzy innymi w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej nalezy uwzglednic:

» dostawe, montaz, wyposazenie (z ogrodzeniem) z zachowaniem warunkow okreslonych obowigzujacym prawem wraz
z podigczeniem do istniejacych na terenie budowy mediow,

» wydzielenie zaplecza magazynowania materiaiow;

» utrzymywanie wyposazenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie koniecznosci jego wymiane na nows;

» ubezpieczenia pomieszczen | wyposazenia,

» utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami utrzymania i eksploatacii,

» zabezpieczenie przed kradzieza,

» zabezpieczenie wymogow BHP i p.poz. — zgodnie z obowigzujacym prawem;

¥ utrzymanie czystosci pomieszczen i terenu

¥ zapewnienie potrzebnych materiatow, srodkow czystosei, ochrony indywidualnej itp.

¥ likwidacje zaplecza;

» oczyszczenie terenu- doprowadzenie do stanu pierwotnego;

» wykonanie oraz optacanie tymczasowych skiadowisk dla ziozenia gruntu oraz materiatow z rozbiorek

1.6.5. Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi Warunkami Kontraktu.

1.6.6. Zajecie drog

1.6.6.1. Zajecie drog

Jezeli przy realizacji kontraktu wystapi koniecznosc zajecia drog wowczas:

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca uzyska u Zarzadey drogi decyzje, zezwalajaca na wejscie z Robotami w pas drogowy:
¥ w zakresie drog gminnych
¥ w zakresie drog powiatowych,
» W zakresie drog wojewodzkich,

Do wydania decyzji przez Zarzadce drogi na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy opracowacé | dostarczy¢ dokumenty zgodnie z:
»  Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego,

Y

»  Ustawg Prawo budowlane.
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Zarzadoy drogi nalezy przedtozy¢ wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego, do ktorego nalezy dotaczye m.in.:

> Aktualny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu z okresleniem sposobu zabezpieczenia Robot zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa ruchu drogowego,
Szczegolowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic | podaniem wymiarow planowanej powierzchni
zajecia pasa drogowego,
Ogodlny plan orientacyjny w skali 1:10 000 Iub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego,
Oséwiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego w pasie drogowym [ub
o zgtoszeniu budowy lub prowadzonych Robét wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlangj,
Harmonogram Robot prowadzonych w pasie drogowym,
Kopie pisma Zarzadey drogi, uzgadniajacego sposob odtworzenia nawierzchni

vV V

Y Vv

Wysokosci oplat za zajecie pasa drogowego wyliczone zostang zgodnie ze stawkami okreslonymi w odpowiednich cennikach Zarzadcow
drog w sprawie ustalenia wysokosci stawek optat za zajecie pasa drog publicznych.

Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci  korzystania z drog
w przypadku zajecia ich czesci przy wykonywaniu Robot.

W tym zakresie Wykonawca powinien sie dostosowa¢ do przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych
warunkéow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wiascicielem Iub Zarzadca drog terminw i sposobu wykonania wszystkich prac
prowadzonych na drogach.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania wynikajacego z tych uzgodnien zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania we
wskazany sposéb innych uzytkownikow o prowadzonych pracach i wynikajacych z tego utrudnieniach.

Wszystkie formalnoéci zwiazane z zajeciem drog i wynikajacq z tego organizacj ruchu, Wykonawca zobowiazany jest wykonac wiasnym
staraniem.

1.6.6.2. Zapewnienie dojazdow do posesji

W czasie wykonywania Robot Wykonawca zobowigzany jest zapewnic dojazdy do wszystkich posesii i obiektow.

Wykonawca jest zobowiazany do powiadomienia mieszkancow o utrudnieniach w ruchu lub braku mozliwosci dojazdow do posesji.
Wszelkie uzasadnione odszkodowania z tytulu braku dojazdu do warsztatow, budynkow dzialalnodci gospodarczej, garazy ponosi
Zamawigjacy.

Odpowiedzialnosé za ewentualne nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw w wyniku ztego oznakowania ponosi Wykonawca.

1.6.7. Nadzor autorski na Terenie Budowy
Pomigdzy Zamawigjacym i Projektantem zostata zawarta umowa przewidujgca pobyt Projektanta na Terenie Budowy celem nadzoru
realizacji zgodnie z projektem. Koszty nadzoru autorskiego zwiazanego z Dokumentacja Projektowg Zamawiajgcego ponosi Zamawiajacy.

1.6.8. Znaleziska archeologiczne i nadzér archeologiczny

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiazany jest do natychmiastowego wstrzymania Robot
i powiadomienia o tym Inspektora nadzoru, Zamawiajacego i Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Do momentu uzyskania od Inspektora nadzoru pisemnego zezwolenia, pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ Robot na
danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomoéci, ze moze zaistnie¢ koniecznos¢ prowadzenia dalszych prac na danym odcinku
pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Jesli w trakcie prowadzenia robot wyniknie koniecznosé sprawowania nadzoru archeologicznego lub wykonania prac zwigzanych
z odslonigciem obiektow zabytkowych Iub warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostang wykonane i rozliczone jako dodatkowe.
Wykonawca Robdt zobowigzany bedzie do zastosowania sie do zalecen nadzoru archeologicznego i takiej organizacji Robot, aby
prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaly prac w rejonach, w ktérych sa mozliwe do wykonania.

Koszty nadzorow archeologicznych bedzie ponosit Zamawiajacy.

1.7. Rodzaje robot wg CPV
Grupa robot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze&ci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej | wodnej
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

1.8. Niektore okreélenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiet¢ w kazdym przypadku nastepujaco i odczytywaé w powigzaniu
z definicjami podanymi w Warunkach Ogélnych i Warunkach Szczegolnych Kontraktu:
a) Dokumentacja Projektowa — oznacza Dokumentacje Projektowa Zamawiajacego, czyli projekty Wykonawcze, Dokumentacje
geotechniczna, Projekty tymczasowej organizaciji ruchu i inne dokumenty przekazane w ramach Kontraktu;
b) Laboratorium - laboratorium badawcze, wewnetrzne lub zewnetrzne, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.
c) Materialy i wyroby - wszelkie materialy niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjg Techniczng, zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajacego. Materialy | wyroby stosowane do budowy musza
by¢ zgodne z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowianych (Dziennik Ustaw z dnia 30 kwietnia 2004r.)

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot str. 9



Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej wraz z przytaczami w Rzepinie, ulica Kilinskiego etap |

d) Dziennik budowy - dokument zatytutowany ,Dziennik Budowy” dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajgcego przy
rozpoczeciu robot budowlanych. Dziennik Budowy bedzie przechowywany na terenie budowy, za co odpowiedzialny jest
Wykonawca i bedzie wykorzystywany zgodnie z artykutem 45 polskiego Prawa Budowlanego

e) Program robét — harmonogram robot

f) ZKK - Zatwierdzona Kwota Kontraktowa

g) ST - poszczegoine Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt (ST 01.01; ST 02.01; ST 02.02; ST 02.03)

h) Nadzoér autorski - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowej upowazniona do dziatania
zgodnie z artykutem 20 punkt 1.4 Polskiego Prawa Budowlanego.

i) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektows] bedacej w posiadaniu
Zamawiajgcego.

i) Inspektor nadzoru - reprezentant Zamawiajgacego.

k)  Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami.

[) teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia
zaplecza budowy

m) Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos§¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

n) Odejscia boczne — fragmenty sieci kanalizacyjnej (przykanalikow) realizowane na odcinku od kanalu gidwnego do granicy
poses;ji lub nieruchomosci.

2. MATERIALY | WYROBY

2.1. Wymagania ogélne

Przy wykonywaniu robot nalezy, stosowaé wyroby budowlane, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacig Techniczna,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Materiaty i wyrcby stosowane do budowy muszg by¢ zgodne z Ustawa o wyrobach budowlanych.

Dla wyrobow i materiatéw majacych kontakt z woda konieczny jest atest PZH.

Wszystkie nazwy wiasne materiatow i nazwy producentow, ktore mogg sie pojawic w SIWZ powinny by¢ rozumiane jako definicie
standardow, a nie konkretne rozwigzania majgce zastosowanie w projekcie, a do whudowania mogg by¢ uzyte materialy i urzadzenia
innych producentow o parametrach rownowaznych lub wyzszych niz przewiduje Projekt lub zatoZzenia Zamawiajgcego, a wszystkie koszty
wynikajace z tytutu zamiennych rozwiazan ponosi Wykonawcea.

2.1.1. Zatwierdzenie zrodel materiatow

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowang dostawa mateniatow przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacie
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Zatwierdzenie pewnych materialow z danego
Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodia
w sposob ciagly spelniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

Elementy kluczowe takie jak: #ocznie Sciekow, wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru | Zamawiajaceqo.

2.1.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zrodet
miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatagii Zrodia.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg wiarygodne i reprezentatywne raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materialow z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialow
do Robét.

Humus i grunt na odklad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukofczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszezegolnione w Kontrakcie,
Wszelkie dodatkowe wykopy wymagaja pisemnej zgody Inspektora nadzoru.

Eksploatacia zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.1.3. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwomie materiatow beda okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami ST. Inspektor nadzoru i Zamawiajgcy ma prawo do pobierania probek, aby sprawdzic
wiasnosci stosowanych materiatow.
Wyniki _tych kontroli bgdg podstawg akceptacji pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzal
inspekcje wytwomni beda zachowane nastepujace warunki:
»  Inspektor nadzoru i Zamawiajacy beda mieli zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawey oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekgji.
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»  Inspektor nadzoru i Zamawiajacy beda mieli wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwomi, gdzie odoywa sie
produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.1.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznej

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ziozone W migjscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawey na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te, dia
ktorych zostaly zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora nadzoru stosowna korekta ich kosztow. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym
znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezapltaceniem.

2.1.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc i whasciwosci do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektor nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.1.6. Materiaty z rozbiorek

Materialy z rozbiorki nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu, elementy przewidziane do ponownego wbudowania przewiezé na tymezasowe
skiadowisko, gruz wywiez¢ na skfadowisko state.

Ponownie wbudowane moga zostac jedynie materialy zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

2.1.7. Zglaszanie Wad (Rekojmia za wady)
Okres Zgtaszania Wad jest tozsamy z okresem rekojmi, 0 ktorym mowa w Ustawie Kodeks Cywilny z pozniejszymi zmianami.
Okres zgtaszania wad bedzie zabezpieczony zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ i jest okreslony w Zataczniku do Oferty.

2.1.8. Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne
Wykonawca zachowa egzemplarze instrukgji i kart gwarancyjnych dostarczonych z elementami wyposazenia, zarejestruje je u producenta
(sprzedawcy) na imig Zamawiajacego | wyda je Inspektorowi nadzoru w dniu Odbioru Robét.
Rejestracja bedzie polegata na przeniesieniu prawa z kart gwarancyjnych na Zamawiajacego z terminem biegngcym od momentu
przekazania sprzetu do eksploatacji. Jesli dostawca sprzetu nie wyrazi na to zgody, obowigzki gwaranta przejmie Wykonawca. Gwarancja
na dostarczone urzadzenia winna by nie krotsza niz 12 miesigcy.
Wymagania ogéine dotyczace dostarczanych urzadzen.
Wszystkie urzadzenia bedg dostarczone loco teren budowy. Wszystkie urzadzenia musza byc fabrycznie nowe i dobrej jakosci,
urzadzenia, w ktorych moze zaistnie¢ koniecznos¢ wymiany czesci, beda opatrzone niescieralnymi tabliczkami metalowymi podajacymi
wyraznie nazwe producenta, numery seryjne i podst. informacje na temat zastosowania itp. Dane te beda wystarczajaco szczegoiowe, aby
mozna bylo je wykorzystaé w trakcie zamawiania czgsci zamiennych | korespondengj.
Razem z Dokumentacjg Powykonawczg Wykonawca przediozy Inspektorowi nadzoru nastepujace dokumenty (w komplecie dla kazdego
urzadzenia).

» Gwarangje (z prawem reklamacii i rgkojmi przeniesionymi na Zamawiajacego, facznie z dokumentem potwierdzajacym ze strony
producenta / uprawnionego dystrybutora);
Rysunki wyposazenia z wymiarami, srednicami, lokalizacjg potaczen z innymi elementami;
Schematy elektryczne polaczen;
Kompletna specyfikacje elementow z podaniem rodzaju materiatu;
Charakterystyke silnikow dostarczanych z urzadzeniem;
Specyfikacje materiatow i narzedzi dostarczanych z urzgdzeniami;
Zalecenia dotyczace magazynowania i montazu;
Instrukcje eksploatacji w jezyku polskim oraz dodatkowo w jezyku angielskim, jesli urzadzenie jest produkeji zagranicznej;
Liste czesci zamiennych;
Wykaz materiatow eksploatacyjnych;

VYVVVVVVY

2.2. Transport i warunki sktadowania materiatow i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaly swoja jakosé | wiasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy W uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

2.3. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé materiatow oraz zgodnos¢ ich parametrow i jakosci z postanowieniami Kontraktu.

W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania ub wydobywania tych materiatow i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru,

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia cigglych badan okreslonych w poszczegolnych ST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodia spelniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktorych mowa w ST.
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3. SPRZET | MASZYNY

3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$c wykonywanych
Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacii Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony | zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektows;,
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uZytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet powinien byé obstugiwany przez pracownikow posiadajacych uprawnienia na dany sprzet oraz musi posiadaé aktuaine $wiadectwo
legalizacji.

Jezeli Dokumentacja Projektowa [ub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora nadzoru, nie moze byt pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujace zachowania warunkow Kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Rodzaje sprzetu okreslg poszczegodlne ST.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw fransportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelniac wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych cbcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu beda usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie na biezgco, na wiasny koszt, utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenow budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢é z wymogami ST, Dokumentacjg Projektowa, harmonogramem i Projektem Organizacii
Wykonawcy oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na whasny koszt.

Wykonawca przystapi do rozbidrki i budowy zgodnie z Decyzjg o pozwoleniu na budowe, zgtoszeniem robot budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe, wydanym przez uprawniony organ.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw Robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, ST, Dokumentacji Projektowej a takZze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
do$wiadczenia z przeszloéci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawea.

Wykonawca ma prawo odwotaé si¢ od polecen Inspektora nadzoru do Zamawiajacego, jezeli polecenia te zagrazajg zyciu i zdrowiu
Personelu Wykonawey Iub sg sprzeczne z ogdlnie przyjetymi zasadami prowadzenia Robot.

5.1.1. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia
czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W razie rozbieznosci lub dwuznacznosci dokumentow obowigzuje zasada pierwszenstwa dokumentow, zgodnie
z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacii tych dokumentow. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacii Projektowej i w ST bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli muszg byé jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
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W przypadku, gdy materiaty lub wykonawstwo nie sg w pefni zgodne z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami Technipznmi, a,“fi‘?o
jakose robot jest niezadowalajaca, Wykonawca bedzie zobowiazany wymienic kazdy taki materiat i naprawi¢ wszelkie niewlasciwe
wykonanie na wiasny koszt.

5.1.2. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét | za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robot od Daty Przejecia Terenu
Budowy do daty wydania protokotu odbioru koncowego. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla Iub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru korncowego.

Inspektor nadzoru moze wstrzymac roboty i podja¢ wszelkie dziatania, jakie uzna za stosowne, jezeli Wykonawca uchybi podjeciu dzialan
W ciggu 24 godzin od otrzymania jakiegokolwiek polecenia - od Inspektora nadzoru - dotyczacego opieki | zabezpieczenia Robot.

5.1.3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez polskie wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia Robot.

5.1.4. Dzialania zwiazane z organizacja prac przed rozpoczeciem robét

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia
prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkow wydanych przez
jednostki uzgadniajace.

5.2. Wymagania szczegdlowe
Szczegotowe warunki wykonania Robét w tym réwniez gospodarka odpadami, okreslone sg w Specyfikacjach Technicznych branzowych.

5.3. Odcinki robot, przerwy i ograniczenia

5.3.1. Program (harmonogram) robot

Zgodnie z zapisami Ogadlnymi Kontraktu Wykonawca przedstawi i uzgodni Inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu do akceptacii
szczegdtowy Harmonogram Robdt. Harmonogram Robét musi byé opracowany zgodnie z wymaganiami i uwzglednia¢ wszystkie warunki,
w jakich bedg wykonywane roboty. Wykonawca bedzie zobowigzany dostarcza¢ zaktualizowany Harmonogram Rabot, kiedy tylko
poprzedni Harmonogram Robot okaze sie niezgodny z rzeczywistym postepem prac lub ze zobowigzaniem Wykonawcy.

Kolejnos¢ realizacji poszezegdinych odcinkéw zostanie potwierdzona bezposrednio przed przystapieniem do robot przez Wykonawce
w porozumieniu z Zamawiajgcym i wtascicielami terenow, przez ktére przechodzi projektowana inwestycja.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

6.1.1 Kontrola jakosci robot

Do obowiazkow Wykonawcy wykonywanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie z Warunkami Kontraktu szczegdly wszystkich procedur i dokumentow nalezy przediozyc Inspektorowi nadzoru do wiadomosci
zanim rozpocznie sie kazdy etap projektowania i wykonawstwa.

6.1.2. Kontrola przed przystapieniem do Robot
Przed przystapieniem do wykonywania Robot Wykonawca powinien sprawdzic sprawno$é sprzetu, $rodkow transportu, zasoby
sprowadzonych materiatow oraz inne czynniki zapewniajace mozliwos$¢ prowadzenia Robot.

6.1.3. Kontrola w czasie wykonywania Robot

W czasie wykonywania Robét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazng kontrole wszystkich asortymentow Robot, sktadajacych sie na
ogolny element. Kontrola obejmowac powinna zgodno$¢ wykonywanych Robot z dokumentacjg projektows,

Czestotliwost kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie Robét zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak
niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.1.4. Zasady kontroli jakosci robot

6.1.4.1. Kontrola robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jakosé Robot. Wykonawea jest
odpowiedzialny za pelng kontrolg Robot i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niszbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot,

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz
Robot z czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, Ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
i szczegGiowych ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badar i ich czestotliwosc sg okreslone w szczegdowych ST, a jezeli nie sa okreslone to stosowat
odpowiednie nomy i wytyczne. W przypadku braku tych wymagan w szczegotowych ST, nomach i wytyeznych, Inspektor nadzoru ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom nom okreslajacych procedury badan.
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Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekci.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
|laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne,
7e moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektora nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosé tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.1.4.2. Komisja kontroli robot

Na wniosek Wykonawcy Inspektor nadzoru powola Komisje Odbiorowa Roboczg do przeprowadzenia odbiorow robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, dia kazdej z branz, sktadajgcq sig co najmniej z Inspektora nadzoru, przedstawiciela Wykonawcy (wiasciwego
kierownika robot lub budowy), przedstawiciela Zamawiajacego (Zamawiajacy wyznaczy swojego przedstawiciela dia kazdego rodzaju
robot).

Zaden element (etap), fragment Robot nie zostanie zaplacony/zatwierdzony przez Zamawiajgcego bez protokotu podpisanego przez
Inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow

6.2.1. Jakos¢ materiatow i wyrobow

Przed wykonaniem badan jakoéci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia materialy posiadajgce
deklaracje zgodnosci producenta.

W przypadku materiatow, dla ktorych deklaracje sa wymagane przez szczeglowe ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie
posiadaé deklaracje okreslajaca w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadat deklaracje wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi nadzoru. Certyfikaty materiatowe, aprobaty,
deklaracje lub instrukcje mogg byé sprawdzane i kontrolowane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosé ich
wlasciwosci z szczegdlowymi ST to takie materialy ilub urzadzenia zostang odrzucone.

6.2.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budza watpliwost, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawcg usunigte Iub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te refunduje Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w spostb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

6.3.1. Zasady badan i pomiarow

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich nom.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowat mozna wytyczne albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejsca i terenie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi; na pismie ich wyniki do
akeeptacii Inspektora nadzoru.

6.3.2. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektora nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialow u Zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawey i producenta
materialow. Inspektor nadzoru bedzie oceniaé zgodno§¢ materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzic badania niezaleznie od Wykonawey,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtomych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach
Evrzyif{ ocenie zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacjg Projektows i ST. W takim przypadku catkowite koszty poniesione zostang przez

ykonawce.

6.4. Dokumenty budowy
6.4.1. Dziennik Budowy

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot str. 14



Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tiocznej wraz z przylaczami w Rzepinie, ulica Kilifskiego etap |

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Inspektora nadzoru, Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
rozpoczecia robét do protokotu odbioru robot. Odpowiedzialnoéc za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiagzujacym Prawem
Budowlanym, spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy).

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa Iudzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywat w szczegolinosci:

date przekazania Wykonawcy Tersnu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, pozwolen, oraz innych technicznych elementow Kontraktu,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Harmonogramu Robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych czesci Robét,

przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

daty zarzadzenia wstrzymania Robot z podaniem powodow,

zgtoszenia i daty odbiordw Robot zanikajgcych, ulegajacych zakryeiu, czesci Robot i Przejecia Robot,

zgodnos$t rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej i ST,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w frakeie wykonywania Robét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

inne istotne informacije o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sie. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

YVVYVVVVVVVYY

6.4.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne z badan laboratoryjnych (np. mieszanka betonowa, mieszanka asfaltowa), deklaracje zgodnosci materiatow,
aprobaty, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodniongj
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do Protokotu Odbioru Robét i winny by¢ udostepnione na kazde
Zyczenie Inspektora.

Brak dziennikow laboratoryjnych moze opozni¢ Proby Koncowe.

6.4.3. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 6.4.1-6.4.2, nastepujace dokumenty:
1) Decyzja zatwierdzajgca Projekt Budowlany i wydajgca pozwolenie na budowe,
2)  Protokoty przekazania Placu Budowy,
3)  Protokéty odbioru robét spisane z Zarzadcami drog lub Administratorami terenu, po wykonaniu robét odtworzeniowych
nawierzchni drogowych i chodnikow,
4)  Protokoly z prawidtowo przeprowadzonych Prob koncowych,
5)  Protokoly czesciowego i koncowego odbioru robot;
6)  Protokét ze szkolenia pracownikow Zamawiajacego;
7)  Korespondencje na budowie.

6.4.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy przez Wykonawce w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady odbioru robot (przejecia robot) podane sg w Warunkach Kontraktu.

7.2. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
1) Odbicr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
2)  Odbior kofcowy zakonczony wystawieniem Protokotu odbioru koncowego robot.
3)  Odbidr pogwarancyjny zakoficzony wystawieniem Protokotu odbioru pogwarancyjnego.

7.2.1: Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakoéci wykonanych Robot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu.
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Odbiér takich robdt bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego
postepu Robot.

Gotowost danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 2 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomieniu o tym Inspektora nadzoru.

Szczegolowy opis procedury odbioru Robot zanikajacych i ulegajacyeh zakryciu jest zawarty w poszczegdlnych czgsciach ST dia
poszezegolnych rodzajow robét.

7.2.2. Odbior koncowy

7.2.2.1. Préby koncowe

Proby koncowe nalezy wykonac zgodnie z zapisami w szczegdtowych ST.

Kazdy Odcinek bedzie poddawany prébom kofcowym, pozytywne zakonczenie prob koficowych bedzie podstawg do wystawienia
Protokotu odbioru koficowego robot.

Wykonawca w obecnosci Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego bedzie rejestrowat wszelkie dane konieczne do wykazania, ze
gwarantowane parametry zostaly osiagniete. Proby Kofncowe beda uznane za zadawalajace, jezeli Roboty w petni uzyskaja wymagania
dotyczace dziafania wymienione w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Dokumenty do prob kofncowych:

Do Préb koncowych Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ dokumenty wymienione w szczegolowych ST zaleznie od rodzaju robot,

7.2.2.2. Zasady odbioru
Kiedy catosé Robot zostanie ukonczona i Proby Kohcowe przewidziane Kontraktem beda zadowalajace, Wykonawca zawiadamia o tym
Inspektora nadzoru i zobowigzuje sie zakonczy¢ wszystkie roboty opoznione z powodu Wykonawcy przed Przejgciem Rabot.
Po pozytywnych probach koncowych Wykonawca przediozy Inspektorowi nadzoru nastgpujgce dokumenty:

»  Protokot prob koncowych — opisany w poszezegolnych ST

» Oswiadczenie Kierownika Budowy;

> Wykaz okresowych inspekcii itd.;
Wykonawca, wystepujac do Inspektora nadzoru o Odbior Koncowy, przedstawi wykaz okresowych inspekcj, konserwacji i napraw do
przeprowadzenia w Okresie Zgtaszania Wad. Takie okresowe inspekcje, konserwacje i naprawy nie moga zakiocac normalnej pracy
Robét.
Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawee wpisem do dziennika budowy.
Po otrzymaniu od Wykonawey zawiadomienia o zakoficzeniu Robot (Odcinka), w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o ich ukoficzeniu,
Zamawiajacy zawiadamia o tym wszystkie organy w stosunku, do ktorych istnieje obowiazek powiadomienia o zakonczeniu budowy
obiektu budowlanego, zgodnie z Prawem budowlanym.
Wykonawca tj. Kierownik Budowy wezmie udziat we wszystkich odbiorach urzedowych przeprowadzonych przez instytucje upowaznione
do tego, zgodnie z Prawem Budowlanym.

7.2.2.3. Szkolenie pracownikow Zamawiajacego

Po zakohczeniu Prob Koncowych Wykonawca przeprowadzi szkolenie wskazanych pracownikow Zamawiajacego.

Szkolenia bedg obejmowaé prezentacje oraz instruktaz w zakresie eksploatacji i konserwacii instalacji i urzadzen hydraulicznych,
elektrycznych i sterowniczych.

Program szkolen powinien uwzglednia¢ przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich niezbednych informacji do obslugi, eksploatacii
i konserwacji urzadzen.

W programie szkolenia nalezy przewidzie¢ zajecia praktyczne w zakresie wiasciwego i bezpiecznego uzytkowania i konserwacji
dostarczanych urzadzen.

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju dostarczanego urzadzenia, fgcznie z drukowanymi
materiatami szkoleniowymi.

Wykonawca przygotuje programy szkolenia i przedstawi je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

Przed przystapieniem do szkolen Wykonawca wystapi do Zamawiajgcego o wyznaczenie grup szkoleniowych.

Szkolenia odbeda sie w jezyku polskim, na terenie obiektow wybranych przez Zamawiajacego a wykonanych przez Wykonawce.
Szkolenie zostanie zakonczone protokdlem ze szkolenia, podpisanym przez przeszkolony Personel Zamawiajgcego
i potwierdzony przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

7.2.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny robot bedzie dokonany przez Inspektora nadzoru. Odbiér ten dokonany zostanie na podstawie oceny eksploatacji
wybudowanej sieci oraz oceny prac zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad (usterek) powstatych w Okresie Gwarancyjnym zgodnie
Z warunkami kontraktu.

7.3. Zwrot Zabezpieczenia Wykonania
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z zapisami Umowy Kontraktu, zawartej w SIWZ.

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

8.1. Ustalenia ogolne

Cena ryczaltowa przyjeta przez Wykonawce do wyliczenia ceny kontraktowej musi obejmowac koszty wszystkich nastepujacych po sobie
faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci wykonania tych robot z rysunkami i wymaganiami podanymi
w specyfikacjach technicznych, a takze z wiedzq techniczng i sztukg budowlana. Jezeli w opisie pozycji przedmiaru nie uwzgledniono
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pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robot, to koszty tych faz operacyjnych powinny by¢ przez Wykonawce uwzglednione
w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.

Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru przedstawione sa w sposob scalony. Dokladny opis kazdej pozycji, dajacy peing podstawe do
wyceny danej pozycji, znajduje sie w stosownym punkcie Specyfikacji Technicznej.

Ceny Ryczaltowa wyliczona przez wykonawce powinna zawierac:

robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

warto§¢ materiatow wraz z kosztami ich zakupu, transportu na teren budowy | magazynowania;

dostawe i montaz wszystkich urzadzen stanowiacych Roboty State jak pompy, osprzet itp.,

wartoé¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz

i demontaz na stanowisku pracy);

koszty posrednie, w sktad ktorych wehodza,: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium;

koszty utrzymania i zabezpieczenia Terenow Budowy, koszty ustug obcych przedsiebiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy

dotyczace Robdt;

koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody itp.);

koszty dotyczace oznakowania Robot, wykonania prac towarzyszacych i robdt tymezasowych;

wydatki dotyczace bhp, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

koszty ogolne przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych

wydatkdéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robdt w okresie usuwania wad;

podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikajgce z dziatalnosci Wykonawcy, z wyjatkiem podatku VAT.

owinna obejmowac:

wykonanie robot podstawowych wg szczegdlowych ST — odpowiednio dla rodzaju robdt;

wykonanie wszelkich robot przygotowawczych i tymezasowych niezbednych dla wykonania Robét zgodnie z Umowe;

wykonania wszelkich kontroli, badan, pomiarow i prob zgodnie z poszczegolnymi ST,

uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot,

wykonanie badan i odbiorow niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

wykonanie wszystkich robot tymczasowych niezbednych do usunigcia kolizi oraz koszty naprawy uszkodzonych

w trakcie robot ogrodzen jak rowniez koszty odtworzenia terenu co najmniej do stanu zastanego posesji prywatnych a takze

odszkodowan i wycen odszkodowan za spowodowane uszkodzenia lub straty;

»> oraz inne planowane przez Zamawiajacego koszty éwiadczen nie bedace robotami budowlanymi — zgodnie z ustaleniami
Kontraktu;

VYV VYVVY

oraz

VYVVVVEY VVVY

8.2. Ustalenia szczegotowe

Wszelkie koszty zwigzane ze spelnieniem wymagan opisanych w p.1.4 ninigjszej ST, Wykonawca uwzgledni w Cenie Ryczattowe
wykonania robot,

Optaty administracyjne za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym poniesie Zamawiajacy.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Przepisy powigzane
Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powolujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowaC jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ acznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly.
Rozumie sig, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z zawartoScig i wymaganiami tych norm.
Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni przed datg skladania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane (PN).
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie:
1) europejskie aprobaty techniczne;
2)  wspolne specyfikacje techniczne;
nomy panstw czlonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane;
Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe;
Polskie Normy;
polskie aprobaty techniczne.

o O B W
—_— e e

9.2. Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego
Dokumentacja Projektowa Zamawiajgcego zamieszczona jest w SIWZ.

9.3. Lista aktow prawnych

1)  Ustawa Prawo budowlane.

2)  Rozporzadzenie Ministra w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego;

3) Rozporzadzenie Ministra w sprawie wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe.

4} Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe.

5)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.
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40)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukfury zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

Rozporzadzenie Ministra w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie;
Rozporzadzenie Ministra w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe cbiekty inzynierskie i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych

Ustawa o wyrobach budowlanych.

Ustawa o normalizacji.

Ustawa o systemie oceny zgodnosci.

Ustawa o zbiorowym zaopatrywaniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu sciekow

Ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrywaniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow oraz niektarych innych

Ustawa Prawo wodne.

Ustawa Prawo ochrony $rodowiska.

Ustawa o odpadach

Ustawa o dozorze technicznym.

Ustawa o ochronie przeciwpozarowe).

Rozporzadzenie Ministra w sprawie wykazu wyrobow siuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do wytkowania

Rozporzadzenie Ministra w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow

Rozporzadzenie Ministra w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych;

Rozporzadzenie Ministra w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

Rozporzadzenie Ministra w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacii sieci kanalizacyjnych.
Rozporzgdzenie Ministra w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych.

Rozporzadzenie Ministra w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Rozporzadzenie ministra w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozporzadzenie Ministra w sprawie geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowe;.
Rozporzadzenia Ministra w sprawie standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacii o terenie.
Rozporzgdzenie Minisira w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno ~ kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujgcych
w budownictwie..

Ustawa o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

Rozporzadzenie Ministra w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do
Srodowiska

Rozporzadzenie Ministra w sprawie oznaczania oraz rodzajow oznaczen przedmiotow wyposazenia i czesci pojazdéw

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem;

Ustawa Kodeks Cywilny z péZniejszymi zmianami;

Uwaga: Obowigzujacq edycja norm bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie pézniej niz 30 dni przed terminem skladania ofert.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT

ST.01.01

ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV 45100000- 8

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

str. 19



Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tocznej wraz z przylaczami w Rzepinie, ulica Kilinskiego etap |

1.CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tiocznej wraz z przytaczami w Rzepinie, ulica Kilinskiego etap |.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.01.01 "Roboty rozbiorkowe” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania

i odbioru robot w ramach projekiu pn. ,Sie¢ kanalizacji sanitamej grawitacyjno-tiocznej wraz z przylaczami w Rzepinie, ulica Kilinskiego
etap I".

Specyfikacie Techniczng jako czeé¢ Dokumentdw Przetargowych i Umownych, nalezy odczytywaté | rozumie¢
w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot opisanych w pkt 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Niniejsza ST okresla wymagania przy wykonywaniu robot rozbiorkowych:
- nawierzchni drog wzdluz trasy sieci kanalizacyjnych.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Dokumentacji Projektowej w zakresie wskazanym w ST 00.00 ,Wymagania ogoine” pkt
14.1.

1.4.2. Tymczasowa organizacja ruchu
Budowa sieci oraz roboty zwigzane z rozbiorka i odtworzeniem nawierzchni drogowych wymagaja zmian w organizacji ruchu oraz
zabezpieczenia wykopow. Przed przystapieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania odcinka drogi za pomoca tablic
i znakéw zgodnie z Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym (M.P. nr 24 poz. 184 z 18.06.90) oraz
z obowigzujgcymi przepisami i uzgodnienie tego z odnoénymi wladzami.
Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji uzgodnien i ewentualnej aktualizacji lub opracowania projektow tymczasowej organizacji
ruchu na czas wykonywania Robot zgodnie z pkt. 1.4.1 ST 00.00.
Do wprowadzenia czasowej organizacji ruchu stosowa¢ znaki odblaskowe o wielkoéci zgodnej z LInstrukejg o znakach drogowych
pionowych”. Znaki te nie moga posiada¢ wymiarow mniejszych niz znaki stalej organizacji ruchu.
Do wygradzania miejsca robot wzdiuz i w poprzek drogi nalezy uzyé zwyklych zapér drogowych U-51.
Bariery ograniczajace miejsca robét nalezy, w porze od zmroku do éwitu oraz w warunkach ograniczonej widocznosci, oéwietlic swiatiem
26ttym pulsujacym, zasilane napigciem bezpiecznym i powinny byé widoczne w odleglosci co najmniej 250 m.
Na wygrodzeniach ustawianych w poprzek jezdni, odstepy pomiedzy lampami nie moga byé wieksze niz 2.0 m i muszg jednoczeénie
wyznaczaé punkly skrajne wylgczonej z ruchu jezdni. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wymagan okreslonych w RMI
2 03.07.2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnaldw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr220 z 2003 r. poz. 2181)
Tymezasowa organizacja ruchu oraz zabezpieczenie wykopow dla poszezegdinych odeinkow robét z zastosowaniem miedzy innymi
nastepujgcych znakow:

> montaz i demontaz znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych wraz ze slupkami do znakéow

> ustawienie i rozebranie barierek ochronnych

» montaz i demontaz lamp ostrzegawczych

» montaz i demontaz pomostow drewnianych dia pieszych nad wykopem
Zapory drogowe zastosowane do wygrodzenia czeéci jezdni powinny byé zawsze wyposazone w elementy odblaskowe i lampy
osfrzegawcze. Za zaporami ustawionymi prostopadie do osi jezdni nalezy stosowac oslony energochlonne lub pryzmy piasku.

1.4.3. Zajecie drog
Wymagania podano w punkcie 1.6.6 ST 00.00 ,Wymagania ogoine”. W kosztach nalezy przewidzie¢ zajecie pasa drogowego na czas
wykonywania robét rozbiérkowych nawierzchni, robét ziemnych, robot montazowych i odtworzenia nawierzchni.

1.4.4. Prace geodezyjne
Wymagania ogoine zawiera pkt. 1.4.3 ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”

1.5. Informacije o terenie budowy
Wszelkie informacie o terenie budowy zawiera ST 00.00 Wymagania ogolne.

1.6. Niektore okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okregleniami zawartymiw Prawie budowlanym i rozporzadzeniach wykonawczych.

Ponadto:

Uzyte w ST wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco i odeczytywaé w powigzaniu
z definicjami podanymi ST 00.00
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$T.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST .00.00 Wymagania Ogdlne
ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST 01.01 Roboty rozbiorkowe
RMI - Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury

2. MATERIALY | WYROBY
Przy robotach rozbiorkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET | MASZYNY
3.1. Ogoine wymagania
Ogoine wymagania sprzgtowe podano w ST 00.00

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem odpowiadajacym pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot, zatwierdzonym przez Inspekfora Nadzoru.

4. SRODKI TRANSPORTU
4.1. OgoIne wymagania
OgbIne wymagania do $rodkéw fransportu podano w ST 00.00

4.2. Srodki transportu do wykonania robot

Wykonawca powinien dysponowa¢ samochodami skrzyniowymi, samochodami samowytadowczymi i innymi rodkami fransportu,
odpowiadajacymi pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji budowy, zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania

Wykonawca prac rozbiorkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu i uzgodni

z nim harmonogram prac rozbidrkowych oraz uzyska zgode na rozpoczecie robot rozbidrkowych kazdego elementu podlegajacego

rozbiorce.

Przed przystapieniem do rozbiorek Wykonawca zglosi i uzgodni termin rozpoczecia robot z Zarzadeg drog i ulic oraz poniesie wszelkie

zwigzane z tym koszty.

a) Materialy porozbiorkowe i urzadzenia z rozbiorki nadajace sie do ponownego wbudowania w ramach robot realizowanych

w Umowie Wykonawca zmagazynuje na placu budowy lub w innym miejscu przez siebie pozyskanym, nastepnie wykorzysta je
do wykonania robdt objetych Umowg. W ofercie nalezy wycenic wszystkie czynnosci zwigzane
z zagospodarowaniem materiatow porozbidrkowych i urzadzen z rozbiorki nadajgcych sie do ponownego wbudowania
w ramach robot realizowanych w Umowie.

b) Materialy nie nadajace sie do ponownego wykorzystania (gruz) Wykonawca w ramach ceny umownej dostarczy na
koncesjonowane skladowisko oraz pokryje kosztich skladowania.

Jezeli gdziekolwiek w Specyfikacji Technicznej znajdg sie inne wytyczne w zakresie zagospodarowania materialow porozbidrkowych
nadajgcych sig do powtorego wbudowania w ramach robot realizowanych w Umowie, materialow porozbidrkowych nie nadajgcych sie
do powtomego wykorzystania (gruzu), materialow porozbiorkowych nadajgcych sig do ponownego wbudowania poza robotami
realizowanymi w Umowie to jako wigzace przy sporzgdzaniu ceny ofertowej nalezy fraktowac wytyczne opisane w powyzszych punktach
a), b).

5.1.1. Elementy drég
Roboty obejmujg rozbiorke i usunigcie z terenu budowy elementéw drog na trasie przewodow, studni, w tym m. in.:
> warstw nawierzchni utwardzonych;

5.1.2. Gospodarka odpadami

5.1.21. Gruz

Wywoz gruzu z rozbidrek obejmuje zafadunek, ftransport z miejsca zaladunku do miejsca rozladunku, rozladunek wraz
z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku korzystania z drog publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwrdci
szczegolng uwage na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystoéci. Wykonawca zastosuje odpowiednie
srodki dla ochrony drog publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wilasnych érodkéw transportu lub bedzie je regulamie
oczyszozal.

Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu materiaiow rozbiérkowych, nie nadajgcych sie do wykorzystania i przedstawi Inspektorowi
umowe w zakresie odbioru materiatow rozbiorkowych z odbiorcg, na czas frwania kontrakiu.
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5.2. Wymagania szczegdlowe

5.2.1. Nawierzchnie drég

Rozbiorki nalezy wykonaé na szerokosci pasa roboczego pod wykonanie wykopow dla robot sieciowych.

Nawierzchnie asfaltobetonowe i betonowe, przed rozbiorkg nacia¢ pilami. Wszystkie nacigcia powinny by¢ rownolegle lub,
w przypadku, gdy wymaga tego zakres robot prostopadie do osii krawedzi jezdni.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania
z wyjatkiem nawierzchni asfaltobetonowej i betonowej, powinny byé demontowane bez spowodowania zbednych uszkodzen.

5.3. Odcinki robot, przerwy i ograniczenia

W porozumieniu z Zamawiajgcym, Wykonawca zobowiazany jest uzgodnic przebieg wykonywanych przez siebie robét z programem
prac, jakie mogg by¢ rownolegle realizowane w celu zapewnienia niezakloconego toku przebiegu i terminowego ukonczenia robot
objetych umowsa.

Roboty nalezy realizowa¢ odcinkami zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY
6.1. Kontrola jakosci robot
Ogblne zasady kontroli jakosci robot zawarte sq w ST.00.00.

6.2. Badania i pomiary
Ogdlne zasady badan | pomiarow zawarte sg w ST.00.00.

7.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Wymagania ogoélne
Ogolne zasady odbioru robét pedano w ST-00 Wymagania ogolne pkt. 7.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior polega na ocenie wzrokowej Inspektora nadzoru, diugosci wykonanych rozbiorek.
Odbiorowi robét podlegajg;
- rozbi¢rka nawierzchni na trasie rurociagow
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzic¢ protokét z odbioru kazdego elementu

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
8.1. Ustalenia ogdlne
Ustalenia ogoine zawarte sg w ST 00.00 Wymagania ogdine pkt 8.

8.2. Ustalenia szczegolowe
Cena ryczattowa oprocz ustalen w punkeie 8.1 ST 00.00 maja zawieraé nastepujgce roboty:

8.2.1. Rozbiorka nawierzchni drog
Cena rozbiorki nawierzchni kazdego rodzaju, pod wykonanie wykopu dla rurociagow obejmuje:

»  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

» wykonanie objazdow/przejazdow, oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz zwigzanego z tym systemu tymczasowych
oznaczen poziomych i pionowych iich likwidacje po zakonczeniu robot;
rozbiérka przylegtych do rozbieranych nawierzchni;
niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i ukladanie materiatdw z rozbiorki:
zatadunek i transport materialbw z rozbiorki i gruzu na miejsce skladowania (wybrane przez Wykonawce), wytadunek
w miejscu skiadowania;
zabezpieczenie innych obiektow przed zniszozeniem (w miejscach zagrozenia),oplaty za: skladowanie gruzu na wysypisku:
optata za zajgcie pasa drogowego (uwzglednic koszty na czas wykonania robt rozbiorkowych, ziemnych, montazowych
i odtworzenia nawierzchni);
> uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot,

YV VVYVY

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Elementy Dokumentaciji Projektowej
Dokumentacja Projektowa zamieszczona przez Zamawiajacego.

9.2.Inne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
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UWAGA : Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreélonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, kidry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego akltualnej tresci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST.01.02

ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV 45100000-8
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zaméwienia _
Sie¢ kanalizacji sanitamej grawitacyjno-ttocznej wraz z przytaczami w Rzepinie, ulica Kilinskiego etap |

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.01.02 "Roboty ziemne” odnosi sie¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robot w ramach projektu pn. ,Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej wraz z przytaczami w Rzepinie, ulica
Kilinskiego etap I"

Specyfikacje Techniczng jako czgsé Dokumentow Przetargowych i Umownych, naleZy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
Zleceniai wykonania Robot opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania nastepujacych robdt ziemnych:
Roboty ziemne liniowe:
»  dla budowy sieci kanalizacji sanitamej
»  dla budowy rurociagu ttocznego
Roboty ziemne dla obiektéw kubaturowych i zewnetrznych
»  dla toczni ciekow

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Dokumentacji w zakresie wskazanym w ST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.1.

1.4.2. Prace geodezyjne
Wymagania okresla ST 00.00 pkt. 1.4.3
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:
» zapoznat sig z planem sytuacyjno wysoko$ciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istnigjacych
i projektowanych budynkow i budowli, wynikami badai geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych
nasypow i skarp ziemnych
» wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie polozenia wszystkich
charakterystycznych  punktow przekroju podiuznego i przekrojow poprzecznych, zarowno wykopow  jak
i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypow i glebokosci wykopdw, zarysy skarp,
punktow ich przecigcia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysow robot ziemnych postugiwaé sig instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami - poziomica, fatq miemicza, tasma itp.

1.4.3. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
Przed rozpoczgciem robot Wykonawca dokona wzrokowej weryfikacji lokalizaji kabli, instalacji i innych elementow uzbrojenia
terenu, ktore nie s3 ujgte w Dokumentacji Projektowsj. Przed przystapieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany do:

»  powiadomienia wszystkich wiadcicieli uzbrojenia terenu zlokalizowanego w pasie robot,

> wykonania wykopow kontrolnych w celu okreslenia posadowienia przewodu kolizyjnego

»  zabezpieczenia istnigjacego drzewostanu
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace rownolegle
Z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich
eksploatacje.
Wszelkie prace w obrebie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywat recznie.
W przypadku koniecznoéci naruszenia lub przerwania istniejacych instalacii Wykonawca nie podejmie Zadnych dziatan bez
powiadomienia o tym Inspektora nadzoru i przed ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
powzigcie wszelkich koniecznych srodkow w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu ustug, z ktérych
korzystanie zostato w wyniku robét uniemozliwione. Nie wyklucza sig wystepowania w terenie nie zinwentaryzowanego uzbrojenia.
W przypadku na natrafienie na takie uzbrojenie nalezy niezwlocznie powiadomi¢ gestora sieci i wspdlnie z Inspektora nadzoru
ustalic dalszy tryb postgpowania. Odsfonigte odcinki krzyzujgcego sie uzbrojenia zabezpieczyt. Kolizie rozwigzywaé sukcesywnie z
budowg rurociagow, prace prowadzi¢ pod hadzorem upowaznionych Zarzadcow sieci.

1.5. Informacje o terenie budowy
1.5.1. Informacje ogélne
Informacje ogdlne zawiera ST 00.00

1.5.2. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne
Szezegotowe warunki dotyczace wody gruntowsj oraz warstw geologicznych dla danych miejscowosci ujete sg w Dokumentacii
Projektowe;.

1.6. Niektore okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami zawartymi w Prawie budowlanym i rozporzadzeniach wykonawczych, ,Warunkach

Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:1997, PN-EN 124:2000, PN-EN 805 i PN-B-10725.
Ponadto:
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Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco i odczytywad
w powigzaniu z definicjami podanymi ST 00.00.

ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST.00.00 Wymagania ogdine

ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 01.02 Roboty ziemne

RMI - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

gtebokie wykopy — wykopy wykonywane na glebokos¢ ponad 4,20 m

wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okreslona wg wzoru: Is = pd/pds

gdzie:

pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3]

pds — maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej

okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana
zgodnie z normg BN-77/8931-12, [Mg/m3]

Odejscia boczne — fragmenty sieci kanalizacyjnej (przykanalikow) realizowane na odcinku od kanatu glownego do granicy posesji
lub nieruchomosci.

2. MATERIALY | WYROBY
2.1. Wymagania ogoéine
Wymagania ogolne okresla ST 00.00

2.2. Wlasciwosci materiatow

2.2.1. Kruszywo

Piasek na podsypke i obsypki rur powinien odpowiada¢ wymaganiom wg normy PN EN13043:2004.

Do wykonania obsypki zaleca sig stosowanie materiatu ziarnistego, piaskow grubo i $rednioziamistych o $rednicy zastepczej ziama
0,15>d>0,20.

2.3. Transport i sktadowanie materialow i wyrobow

Wymagania ogolne zawiera ST 00.00

2.3.1. Kruszywo

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zwilgoceniem. Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET | MASZYNY
3.1. Ogolne wymagania
Ogdlne wymagania sprzetowe podanc w ST 00.00

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem odpowiadajacym pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robot zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania miedzy
innymi z nastepujacego sprzetu;
> koparki z osprzetem przedsigbiernym, podsiebiermnym i chwytakowym
spycharki i tadowarki
samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze o tadownosci, co najmnigj 5 Mgi 5+ 10 Mg
sprzet do odwadniania wykopow (ighofiltry, agregaty pompowe)
systemowe szalunki do zabezpieczenia $cian wykopow
inny niezbedny sprzet techniczny

VVVVVYY

4. SRODKI TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania
Ogolne wymagania do $rodkow transportu podano w ST 00.00

4.2. Srodki transportu do wykonania robét

4.2.1. Transport humusu

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybor
$rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

4.2.2. Transport mas ziemnych

Wybor Srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiafu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odleglosci transportu.

Wydajnos¢  $rodkéw  transportowych powinna byé  dostosowana do wydajnosci  sprzetu stosowanege do urabiania
i wbudowania gruntu.

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wezesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora
nadzoru. Samochod samowytadowczy i inne $rodki transportu muszg odpowiada¢ pod wzgledem typow i wielkosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania

5.1.1. Zasady prowadzenia robot ziemnych

W trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy stosowac sie o postanowien norm PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999.

W warunkach ruchu ulicznego juz w miare rozktadania wykopow waskoprzestrzennych, nalezy przewidzie¢ przykrycie wykopu
pomostami z bali dla przejécia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wys. 1,10 m, a w nocy
oSwietlony Swiatlami ostrzegawczymi. Wykopy nalezy prowadzié zgodnie z Projektem organizacii i technologii robot,
zaproponowanym przez Wykonawece i przedtozonym do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru wraz z Harmonogramem Robot.
Dokumenty te bedg uwzglednialy wszystkie warunki, w jakich wykonywane bedg roboty ziemne. Podczas wykonywania robot
ziemnych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na:

Bezpieczng odlegtos¢ (w pionie | w poziomie) od przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych
itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nieoznaczone wczesnigj, nie zinwentaryzowane badZ niewypat, nalezy migjsce to
zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz odpowiednie stuzby i instytucje. Na glebokosciach i w miejscach,
w ktérych Dokumentacja Projektowa wskazuje przebieg innego uzbrojenia nalezy bezwarunkowo odspoié grunt recznie. Niezaleznie
od powyzszego W czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzit ciggly obserwacje odspajanego gruntu. Nalezy
instalowa¢ bezpieczne zejscia do wykopow zgodnie z odpowiednimi zapisami norm bhp.

5.1.2. Zagrozenia w trakcie robot
W trakcie realizacji zadania nalez zwroci¢ szczegolna uwage na:
> prowadzenie prac w wykopach, ze wzgledu na mozliwos¢ osuniecia sig Zle zabezpieczonej krawedzi wykopu
» prowadzenie prac w rejonie pasow drogowych ulic ze wzgledu na ucigzliwodci i niebezpieczenstwo zwigzane
Z ruchem pojazdéw i ruchem pieszych

5.1.3. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy przygotowaé i oczysci¢ teren poprzez: usunigcie kamieni, usunigcie ogrodzen,
urzadzenie przejazdow i drég dojazdowych. W przypadku posadowienia obiektu w warstwie gliny piaszczystej, gliny pylastej, nie
dopusci¢ do nawodnienia gliny wodami opadowymi ze wzgledu na mozliwo$é uplastycznienia.

5.1.4. Gospodarka odpadami

Wykonawca winien uwzglgdnic w cenie za wykonanie wykopow wszelkie opfaty za skladowanie gruntu, odpadow
i Smieci. Wywoz gruntu z wykopow obejmuje zatadunek, transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku, rozladunek wraz
z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku korzystania z drog publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwrdci
szczegolng uwage na ich dopuszczalne obcigZenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje
odpowiednie $rodki dia ochrony drég publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wiasnych $rodkow transportu lub bedzie je
regulamie oczyszczal. Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu gruntow i przedstawi Inspektorowi nadzoru umowe w zakresie
odbioru gruntéw z odbiorca, na czas trwania Umowy.

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska miejsce do czasowego sktadowania gruntu przeznaczonego do ponownego wbudowania
w ramach robot realizowanych w Umowie. Wywoz gruntu (urobku) na sktadowisko tymezasowe, jego powtdmy zatadunek na $rodki
transportu oraz dowoz do miejsca ponownego wbudowania w elementy robdt objetych Umowg, zostanie wykonany przez
Wykonawce w ramach robot objetych Umowa, W ofercie nalezy ujaé wszystkie koszty Zwigzane z wykonaniem wyzej opisanych
cZynnosci.

5.1.5. Tolerancje wymiarowe

5.1.5.1. Wykopy

Spadek podtuzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych nie moze dawaé réznic w stosunku do
rzednych projektowanych o wigcej niz - 3 cm lub + 1 ¢cm

5.1.5.2. Nasypy
Nachylenie warstw w kierunku podiuznym nasypu nie powinno wynosié wigcej niz 10% a w poprzecznym do 5% dla gruntow
sypkich.
Wilgotnos$¢ gruntu przed zageszezeniem nie moze sie rozni¢ od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +10%, -20% jej wartosci.
Odchytki wymiarowe nasypow, winny zawiera sie w granicach:

»  +2-5 cmdla rzednej korony

»  +5da szerokosci korony

»  + 15 da szerokosci podstawy

5.1.5.3. Podsypka
> odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze od grubosci warstwy projektowanej, nie powinno
przekroczyé + 3 cm,
» roznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodow
z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw +2cm, w stosunku do rzednych projektowanych
5.2. Wymagania szczegétowe
5.2.1. Roboty ziemne
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W czasie wykonywania robét nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podioza gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN-81/B-03020,
nie dopuszczajgc do naruszenia jego struktury, nadmiemego nawilgocenia lub przemarznigcia.

Podczas prowadzenia wykopow nalezy prowadzié segregacje ziemi. Grunty przeznaczone do zasypki nalezy skladowac wzdiuz
wykopéw lub na tymczasowych skladowiskach. Miejsce tymczasowych skladowisk powinno by¢  uzgodnione
z Zamawiajacym. Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie robot ziemnych: wycinke kolidujgcych drzew wraz
z niezbgdnymi optatami, wszelkie oplaty za sktadowanie gruntu, odpadéw, $mieci i odpadow niebezpiecznych. W przypadku
odstepstw warunkow gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy wstrzyma¢ roboty i poinformowac Inspektora nadzoru.

5.2.1.1. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy rekultywacji, umacnianiu skarp, zaktadaniu
trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow. Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni calego pasa robot ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowe.

Grubosé zdejmowanej warstwy zalezna jest od glebokosci jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania na budowie, humus nalezy
segregowac od innych gruntow z wykopow.

5.2.1.2. Wykopy liniowe

Dla potrzeb budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur PVC i PE nalezy stosowaé wykopy ciagte, waskoprzestrzenne,
o Scianach pionowych umocnionych i rozpartych. Wykopy nalezy rozpocza¢ od strony polaczenia z istniejaca siecig oraz
w przypadku kanalizacji od wykopow przeznaczonych na budowe studzienek rewizyjnych oraz komor przeciskowych. Odspajanie
gruntu w wykopie moze byc wykonywane recznie lub mechanicznie. Odklad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie
wykopu w odlegtosci, co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. Roboty mozna wykonywaé mechanicznie do gleb. okoto 20 cm
powyzej dna wykopu, pozostalg czgs¢ nalezy wykonac recznie i powinna by¢ usunigta bezposrednio przed ulozeniem przewodow
i posadowieniem obiektow. W przypadku przeglebienia wykopow ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumieé
sig z Inspektorem nadzoru celem podjgcia odpowiednich decyzji. Reczne wykopy wymagane tez w przypadku zblizania sie do
istniejgcego uzbrojenia terenu i w tym, przypadku wykop nalezy wykonywaé pod nadzorem.

W przypadku wykonywania rob6t na trasie istniejacych rurociagdw i przylgczy oraz odejéé bocznych kanatow, nalezy wykonad
wykopy kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania trasy i ich uktadu wysokosciowego.

5.2.1.3. Zabezpieczenia $cian wykopow

Na terenach zabudowanych, niezaleznie od rodzaju gruntu, wykopy o $cianach pionowych musza byé zabezpieczone przed
obsuwaniem ziemi za pomoca obudowy. Przy waskich ulicach nalezy zachowat szczegolng starannosé rozparcia $cian wykopu
zwiaszcza w poblizu budynkow. Umocnienie $cian wykopow musi byé zgodne z wymaganiami RMI z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Elementy obudowy Scian wykopow wg normy PN-B-10736:1999. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien byé dostosowany do
wystepujacych warunkow. Nalezy prowadzi¢ ciagla kontrole stanu obudowy, w szczegélnosci rozparcia lub podparcia $cian
W stosunku do poziomu terenu, (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu). Nalezy przestrzegaé usytuowania koparki w odlegiosci,
co najmniej 0,6 m poza klinem odlamu dla kazdej kategorii gruntu. Obudowe nalezy zaklada¢ stopniowo w miare poglebiania
wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania stopniowo rozbierac.

5.2.1.4. Podsypka pod rurociagi

Podtoze powinno by¢ przygotowane z piaskow érednio i grubo ziamistych zgodnie z wymaganiami pkt 7 normy PN-EN 1610.
Wymagane jest podiuzne wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem, stanowiace tozysko nosne rury.

Ewentualne ubytki w wysokoéci podioza nalezy wyrownywaé wylacznie piaskiem.

W celu zwigkszenia noénosci podsypke nalezy zagesécic. Powierzchnia podsypki powinna zapewnia¢ swobodny odptyw wody oraz
by¢ ciagta i gladka. Zaleca sig, aby goma warstwa podioza o grub. 0,03 m pozostafa niezageszczona, co umozliwi osiadanie rury.
Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podioza do Is nie mniej niz 0,95.

Zgodnie z wytycznymi dla budowy kanatow z rur z tworzyw sztucznych oraz zaleceniami zawartymi z dokumentacji geotechnicznej
podsypka piaskowa o grubosci 15 cm pod rurociagi oraz grubosci 10 em pod studzienki rewizyjne.

5.2.1.5. Obsypka rurociagéw
Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu umocnienia cian wykopu nalezy zachowat nastepujgcy
sposob ich wykonania:
> obsypke wykonywat warstwami z jednoczesnym demontazem umocnienia $cian przydennej czesci wykopu
> zageszczenie warstwy obsypki nalezy wykonat po demontazu pasa umocnienia $cian wykopu w jej obrebie
> po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejna, zdemontowaé umocnienie $cian wykopu w jej obrebie, zagescic itd.
Obsypke nalezy wykonywa¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajg zasypaniu
piaskiem po probie szczelnosci zlacz danego odcinka.
Uzyty materiat i sposob wykonania nie powinien spowodowat uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie.
grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpieczne] wg PN-53/B-06584 wynosi dla przewodow z rur
z tworzyw sztucznych 0,3 m.
» materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej jest grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno-
i $rednioziamisty wg PN-86/B-02480
»  zageszczenie - materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej nalezy zagesci¢ ubijakiem recznym po obu stronach
przewodu, zgodnie z PN-B-06050:1999.
Najistotniejsze jest zaggszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu.
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Po sprawdzeniu utozenia rurociggu i ztgezy przez Inspektora nadzoru i po pomysinej wstepnej probie szczelnosci, kazde zagiebienie
pod zlacze nalezy dokladnie wypetnic materiatem ziarnistym i dokladnie ubi¢, do uzyskania wspotczynnika zageszczenia, jak
wierzchnia warstwa podsypki.

5.2.1.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Wykop zasypywa¢ warstwami wg normy PN-S-02205:1998 kazdg warstwe zageszczajac mechanicznie z polewaniem wodg do
uzyskania wskaznika zageszczenia ls:

»  pod jezdnig Is = co najmniej 1.00

»  pod zZielencem Is = co najmnigj 0.98
Zasypke wykopow nalezy wykonac do wysokosci spodu konstrukeji odtwarzanej nawierzchni.
Wykop nalezy zasypa¢ gruntem piaszezystym. W przypadku pojawienia sie w gruntach piaszczystych przewarstwien gruntow
spoistych, grunty te nalezy wymieni¢ na piaszczyste.
Mechaniczne zageszczanie gruntu mozna rozpocza¢, gdy nad wierzchem rury znajduje sie min. 0.30 m obsypki. Grubosc
pojedynczej warstwy zaggszczanej jest uzalezniona od rodzaju uzywanego sprzetu do zageszczenia. Wykonawca sam dobiera
sprzet | jest calkowicie odpowiedzialny za wybranie metody robot w celu prawidiowego zageszczenia gruntu. W trakcie robot
ziemnych nalezy dokonywaé statej kontroli wskaznika zageszczenia poszczegolnych warstw. Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-
88/B-04481 Grunty budowlane, badanie probek gruntu.
Jezeli badania kontrolne wykaza, Zze zageszczenie warstwy jest niewystarczajace, Wykonawca winien po spulchnieniu warstwy
doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtomie zagescic. Dopuszcza sig zasypke wykopow gruntem rodzimym z wykopow
w przypadku, gdy grunty te odpowiadajg wymaganiom umozZliwiajgcym zageszczenie gruntu zgodnie z Dokumentacig Projektowa
Zamawiajgeego.

Zasypanie wykopéw liniowych

Do zasypania wykopow mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu proby szczelnosci, sprawdzeniu | zabezpieczeniu wszystkich ziaczy.
Teren po utozeniu rurociggow Zlokalizowanych w pasie zieleni nalezy pokry¢ warstwa humusu o grubosei, co najmniej 15 cm
i obsia¢ trawa,

5.2.1.7. Nadmiar gruntu

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania wykopow powinien byé wywieziony przez Wykonawce
W miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru | Zamawiajacego. W przypadku korzystania z drog
publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwroci szczegdlng uwage na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na
zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje odpowiednie $rodki dia ochrony drég publicznych przed nanoszeniem ziemi przez
opony wiasnych $rodkéw transportu lub bedzie je regulamie oczyszezat, Wywéz urobku obejmuje zatadunek, transport z migjsca
zatadunku do migjsca roztadunku, roztadunek wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania.

W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny zaladunek i powrot na miejsce wbudowania.

Mozliwy jest wywoz gruntow z wykopow i gruntow nienadajacych sig do wbudowania na skiadowisko odpadow.

Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

5.2.1.8. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Wszystkie napotkane przewody podziemne na frasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace rownolegle
z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby powinny byé podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacje.

W miejscach skrzyzowar z istnigjacym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.
Istniejace przewody przechodzace przez wykop nalezy zabezpieczy¢ deskami podwieszonymi za pomocq fancuchow do belki
drewnianej utozonej nad istniejacym uzbrojeniem na wierzchu wykopu.

Kable energetyczne oraz teletechniczne dodatkowo zabezpieczyé rurami ochronnymi dzielonymi.

W przypadku zblizenia sig lub skrzyzowania z liniami energetycznymi napowiefrznymi roboty ziemne i montazowe nalezy
wykonywa¢ recznie Iub ustali¢ z Zakiadem Energetycznym czasookresy wytaczenia linii z pod napiecia.

W rejon istniejgcych drzew nie nalezy wprowadzaé sprzetu mechanicznego, wykopy prowadzi¢ recznie.

5.2.1.9. Nasypy

Grunt do wykonania nasypow nie powinien zawiera¢ dodatkowych zanieczyszczen.

W przypadku, gdy grunt nie ma wiasciwej wilgotnosci, nalezy go zwilzyé i zastosowaé odpowiednio dobrany sposob zageszczania.
Grunt nie moze by¢ tez nadmiemie zawilgocony. Poszczegdlne warstwy gruntu w nasypie powinny by jednakowej grubosci
i uktadane warstwami poziomymi.

Rozmieszczenie gruntéw w nasypie powinno odpowiadaé warunkom: grunty mato przepuszczalne w $rodku a blize] skarp nasypow
grunty gruboziamiste; grunty spoiste powinny byé przykryte na skarpach i koronie nasypu warstwa ochronng z gruntow sypkich;
grunty znajdujace sig w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw Uutatwiajgcych poslizg lub filtracje wody.

Pos_zczegélne warstwy gruntu w nasypie powinien by¢ jednakowej grubosci i uktadane wraz z zageszczaniem warstwami
poziomymi,

Sprzet do zageszczania nalezy dostosowaé do rodzaju zageszczanego gruntu. Grubo$é warstwy natomiast do rodzaju gruntu
i sprzgtu do zageszczania.

5.2.2. Odwodnienie wykopow

Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu wody z wykopow i uzyska odpowiednie
pozwolenia. Wszelkie ewentualne oplaty nalezy ujaé w cenie za wykonanie robot ziemnych.
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Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac jego prawidiowe odwodnienie w calym okresie trwania robot ziemnych.
Po zakonczeniu prac zwigzanych z odwodnieniem wykopow Wykonawca musi zadbaé o to, aby nie doszlo do niepozgdanego
odpiywu lub obnizenia poziomu wod gruntowych.
Pompowanie wody winno obejmowat okresy catodobowe, ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahar zwierciadia wody gruntowej na
strukture gruntu, Sciany wykopu i zwigkszong wilgotnosé.
Czas pompowania wody nalezy przyja¢ w zaleznosci od czasu realizacji odwadnianego odcinka robét.
Metody odwadniania wykopow:
»  odwodnienie powierzchniowe — pompowanie wody ze studzienek zbiorczych
> odwodnienie drenazem
> odwodnienie przy pomocy igtofiltrow
Wykonawca opracuje szczegolowe projekty odwodnienia wykopdw.
Odwadnianie wykopow prowadzi¢ az do czasu, kiedy podstawa wykopu bedzie pozostawaé sucha.

5.2.2.1. Odwodnienie powierzchniowe

W przypadku potrzeby odwodnienia powierzchniowego wykopow po opadach deszczu, nalezy prowadzié je bezposrednio z dna
wykopu (ze studzienek zbiorczych) przy pomocy pomp.

Wode nalezy odprowadzi¢ poza wykop na odlegtosé chronigeg przed ponownym zalaniem.

Odwodnienie z warstwy filtracyjnej w dnie wykopu. Pompowanie wody z dna wykopu wykona¢ za poérednictwem tymczasowych
studzienek z rur @ 400=600 mm rozstawionych, co ok. 30+40 m.

5.2.2.2. Odwodnienie wykopow drenazem
W wypadku wystepowania wody gruntowej, mozliwej do usunigcia przy pomocy poziomego ukladu drenazowego, uklad drenazowy
nalezy zlokalizowa¢ w szerokosci strefy wykopu.
Odprowadzenie wod z odwodnienia wykonat do wezesniej wykonanego odcinka kanalizacii.
Przewdd drenujgey z rur PVC @ 100 mm w warstwie filtracyjnej gruboéci, co najmniej 20 cm ze zwiru lub tucznia kamiennego.
Studzienki zbiorcze z kregow betonowych min. @ 0.50 m i wysokosci min. 0.50 m osadzone w przegtebianym wykopie rozstawione,
€0 20.0 m,
Zakres robot do wykonania:

> drenaz z rur PVC @ 100 mm,

> podsypka i obsypka drenazu,

»  studzienki zbiorcze drenazy,

»  pompowanie wody.

5.2.2.3. Odwodnienie wykopow igtofiltrami
Obnizenie zwierciadia wody gruntowej lub naplywowej w wykopach za pomocy iglofiltrow o nastepujacych parametrach:
Igtofiltry — @ 100 mm przy rozstawie podiuznym co 3,0 m
» dla uzyskania roznicy poziomow od 0,5 do 1,0 m - iglofiltry nalezy zapuscié do glebokosci — 3,0 m od poziomu wod
istnigjgcych,
»  dla uzyskania réznicy pozioméw od 1,0 do 2,0 m — iglofiltry nalezy zapusci¢ do gtebokosci — 5,0 m od poziomu wod
istnigjgcych.
Sposob odwodnienia oraz zakres moze ulec zmianie W zaleznosci od rzeczywistych parametrow gruntu na placu budowy, jak
réwniez od warunkdw atmosferycznych.
Igtofiltry zaktada¢ wzdluz wykopu, po obu stronach, w odlegtosci 1.0 m od krawedzi wykopu, z obsypkq filtracyjng z uwagi na
mozliwosé przewarstwien stabo przepuszczalnych.
Nalezy zapewni¢ urzadzenia do automatycznej sygnalizacji przerw w dziataniu odwodnienia, pompe rezerwowg oraz dwa niezalezne
zrodia zasilania w energie.
Urzgdzenia odwadniajgce powinny by¢ kontrolowane i konserwowane przez czas trwania robot.
Zakres robot do wykonania odwodnienia depresyjnego obgjmuje:
»  montaz instalacji odwadniajacej z igtofiltrami @ 32 mm,
> rurociag tymczasowy,
> pompowanie wody,
> demontaz cafej instalacji.

5.2.2.4. Pompowanie wody

Do instalacji igtofiltrowych stosowaé agregaty pompowo-prozniowe o gwarantowanej wysokosci ssania = 8.5 + 9.0 m naped
agregatow elektryczny przy zapotrzebowaniu mocy do 10 kW.

Dla zapewnienia cigglosci odwadniania nalezy zapewni¢ rezerwowy kierunek zasilania, wiaczany automatycznie przy braku
podstawowego.

Kazde odwodnienie depresyjne uruchomic pompowaniem otwierajacym (stopniowe zwigkszanie podcisnienia, co 0.01 Mpa
wg wskazan wakuometru na przewodzie §s30ym pompy, przez regulacie zaworem dtawigcym na tloczeniu, cignienie Zwigksza sie
W odstepach czasu pozwalajacych na ustanie piaszczenia przecigtnie, co 15 + 30 minut w tacznym czasie okoto 3 godzin).
Pompowanie wody eksploatacyjne calodobowe.

Wszystkie pompy samozasysajace winny mie¢ wakuometry na ssaniu,

5.3. Odcinki robot, przerwy i ograniczenia
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W porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Wykonawca zobowiazany jest uzgodnié etapowanie w celu zapewnienia wlasciwej
organizacji ruchu na danym terenie oraz niezakioconego toku przebiegu prac i terminowego ukorczenia robét objetych umowa,

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

6.1. Kontrola jakosci robot

6.1.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt zawarte sg w ST.00.00.

Kontrola robot zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

Sprawdzenie polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST oraz Dokumentacji Projektowe;.
W czasie kontroli szczegolna uwaga zostanie zwrécona na:

zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

sprawdzenie jakoéci umocnienia,

odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

doktadno$é wykonania wykopow,

sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodow w wykopie,

zageszczenie zasypanego wykopu,

Badania beda przeprowadzane przez osoby uprawnione, natomiast wyniki badan zostang przez tg osobe podpisane.

VVVVVYY

6.1.2. Roboty ziemne
Zakres badan i pomiarow:
»  badanie zaggszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okreslaé dia kazdej utozonej warstwy wg PN-88/B-04481
> badania wykopow otwartych obejmujg badania materialow i elementow obudowy, zabezpieczenia wykopow przed
zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujq
sprawdzenie metod wykonania wykopu
»  badania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszony rodzimy grunt
sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej
i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480
badania podioza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym grubos¢ podioza
nalezy wykonac w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje
ponadto usytuowanie podioza w planie, rzedne podioza i glebokost utozenia podioza.
> badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu,
» badania nasypu stalego sprowadza sie do badania Zageszcezenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotnosci
Zageszczonego gruntu.
Badania stopnia zageszczenia zasypki wykopow przeprowadzic:
> co najmniej jedno badanie na 30,0 mb wykopu na terenach utwardzonych
> co najmniej jedno badanie na 100,0 mb wykopu na terenach pozostatych

A\l

6.2. Dzialania zwiazane z odbiorem robét

Ogoine zasady odbioru robot podano w ST-00-Wymagania ogolne.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokonaé zgodnie z PN-B-06050:1999.

Odbiorowi podlega ilosc i jakosé wykonanego odwodnionego wykopu, zasypu, nasypu.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne dotyczace odbioru Robét okresla pkt 7 ST 00,00

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu wykonat na podstawie ogledzin na terenie budowy.
Przedmiotem odbiorow beda;
> zabezpieczenie wykopow
> podsypka pod ruraciagi i studzienki
> obsypka rurociggow
Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu protokét bedzie
podpisany przez Wykonawce, Inspektora nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajacego.
Brak protokétu powoduje uznanie robot za roboty niewykonane.

7.3. Dokumentacja powykonawcza
Miejsca dokonania pomiaréw stopnia zageszczania gruntu bedg oznaczone i opisane na dokumentagji powykonawczej dotyczace
sieci kanalizacyjnych.

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
8.1. Ustalenia ogdlne
Ustalenia ogdine zawarte sq w ST 00,00 Wymagania ogalne pkt. 8.
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8.2. Ustalenia szczegotowe
Cena ryczaftowa oprocz ustalen w pk-cie 8.2 ST 00.00 majg zawiera¢ nastepujace roboty:

8.2.1. Roboty ziemne

Ceny ryczattowa ma zawiera¢ nastepujce roboty:

prace pomiarowe, wytyczenie osi budowli, ustawienie faw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi wykopow:

ewentualne karczowanie (usuniecie karczy tj. kolidujacych korzeni drzew);

zdjecie humusu, przemieszczenie go poza strefe robét i zhatdowanie;

wykonanie wykopu, plantowanie dna wykopu i wykonanie robot ziemnych pomocniczych w wykopie i na odkladzie, reczne
wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odkiadu;

utrzymanie i naprawa drog tymczasowych w obrebie robot;

wszystkie przemieszezenia i przerzuty gruntu, pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypke;

niezbedne odwodnienie wykopow na czas wykonywania robot w tym: uzyskanie pozwolenia wodno prawnego na zrzut
wody z odwodnienia (o ile bgdzie wymagane), roboty przygotowawcze, wyznaczenie lokalizaci studni, kolektorow, zrzutu
wody itp; montaz i demontaz sprzetu odwodnieniowego, montaz i demontaz rurociggow tymczasowych, montaz
i demontaz pomp i agregatow odwodnieniowych, obstuge i dozor pomp agregatow, konserwacje pomp agregatow,
pompowanie wody, koszt zakupu i transportu mieszanki zwirowo-piaskowej i piasku, wykonanie osypek piaskowych lub
zwirowo-piaskowych, kontrole jakosci zrzucanej wody, oczyszczenie, ulozenie i odwiezienie materiatow i sprzetu;
zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu;

przy wykonaniu zasypki i nasypow - zasypka i zageszczenie gruntu;

przy wymianie gruntu — koszt przywozu i zakupu materiatu zamiennego;

przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych — zatadunek gruntu, przewoz gruntu samochodami samowytadowczymi
i wytadunek w miejscu skiadowania wraz z optatami za sktadowanie;

wyrdwnywanie zasypek, $cigcie wypuklosci oraz zasypanie wglebien z wyrownaniem powierzchni terenu:;

wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu i zabezpieczen, oznakowanie terenu robét:

umocnienia wykopow w niezbgdnym zakresie, zapewniajgcym bezpieczne warunki realizacji robot;

wykonanie wszelkich badan zageszczania gruntu;

wykonanie zabezpieczen wykopow przed osobami postronnymi i wykonanie kiadek i przejsé dla pieszych;

uporzadkowanie terenu po wykonaniu robét, pobocza drog wyprofilowa¢ a tereny zielone pokryé humusem
i obsiac trawa,

YVVY
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8.2.1.1. Roboty ziemne liniowe

Cena ryczattowa ma zawierac nastepujace roboty:

wykonanie robot zgodnie z pkt. 8.2.1 ninigjszej ST oraz:

podsypka pod rurociggi grubosci, co najmniej 15 cm i pod studzienki grubosci, co najmnigj 10 cm

obsypka rurociggéw do wysokosci, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury wraz zageszczeniem

przy wykonywaniu zasypki rurociagéw - przygotowanie gruntu do zasypania warstwy ochronnej wokot przewodow
(przesianie lub wymiana gruntu) oraz wykonanie zasypki

wykonanie podwieszenia istnigjacego uzbrojenia (kabli, kanatéw i innych) w  miejscach skrzyzowan z sieciami
wykonywanymi

V VVVY

8.2.1.2. Roboty ziemne liniowe dla glebokich wykopow
Cena ryczaltowa ma zawierac nastgpujgce roboty:
> wykonanie robot zgodnie z pkt. 8.2.1.1 niniejszej ST dla wykopow o glebokosci powyzej 4,20 m

8.2.1.3. Roboty ziemne techniczne
Cena ryczattowa ma zawiera¢ nastepujgce roboty:
> wykonanie robot zgodnie z pkt. 8.2.1 ninigjszej ST:
»  wykonanie robot ziemnych dla komor przeciskowych;
> umocnienie $cian wykopu, jezeli bedzie konieczne to rowniez sciankg szczelng wraz z demontazem po zakofczeniu robot
w wykopie.

8.2.2. Uksztattowanie terenu tloczni $ciekow
Koszt wykonania uksztattowania terenu nalezy uwzglednic w cenie wykonania zagospodarowania terenu tloczni Scickow w pkt9.2.2
ST 02.02.

Cena ryczaitowa ma zawiera¢ nastepujgce roboty:
> prace pomiarowe, wytyczenie osi budowli, ustawienie taw wysokosciowych, wyznaczenie krawedz nasypow:

»  zdjgcie humusu, przemieszczenie go poza strefe robot i zhatdowanie;

»  wykonanie nasypu, plantowanie powierzchni i wykonanie robot ziemnych pomocniczych w nasypie i na odkladzie, reczne
wyréwnanie skarp nasypu:

> utrzymanie i naprawa drog tymezasowych w obrebie robot;

»  zakup, zaladunek i transport na migjsce wykonania robét gruntu przeznaczonego na nasypy;

> wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu przeznaczonego na nasypy:

»  zageszczanie gruntu w nasypie;
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»
»

wyrownywanie powierzchni nasypow, Sciecie wypuktosci oraz zasypanie wgtebien z wyrbwnaniem powierzchni terenu
przyleglego do nasypu;

wykonanie wszelkich badan zageszczania gruntu;

uporzadkowanie terenu po wykonaniu robét, tereny zielone pokryé humusem i obsiaé trawa,

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej
Dokumentacja Projektowa dofgczona przez Zamawiajgcego.

9.2. Normy

00 N @ koo

9.3.Inne
1.
2.

UWAGA :

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-8-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane -Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineralne-Kruszywa skalne-Podzial, nazwy i okreslenia.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowiano-Montazowych (np. wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z 0.0. Warszawa)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robat
budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401)

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow

okreslonych prawem polskim.

Przywolanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jeqo aktualnej tresci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST.02.01

KANALIZACJA SANITARNA

KOD CPV 45200000-9
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia _
Sie¢ kanalizacji sanitamej grawitacyjno-tiocznej wraz z przytaczami w Rzepinie, ulica Kilinskiego etap |

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej -
Specyfikacja Techniczna ST.02.01 "Kanalizacja sanitama” odnosi sig do wymagan technicznych dotyczgeych wykonania i odbioru
robdt w ramach projektu pn. ,Sie¢ kanalizacji sanitamej grawitacyjno-tlocznej wraz z przytaczami w Rzepinie, ulica Kilinskiego etap I”

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Umownych, nalezy odczytywaé i rozumieé w odniesieniu do
Zlecenia i wykonania Robot opisanych w pkt. 1.3,

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Wykonanie kanalizacji sanitamej w nastepujacym zakresie:
1)  Budowa rurociggow grawitacyjnych kanalizacji sanitarmnej;
2) Budowa rurociagu tiocznego ciekow;
3) Budowa tloczni sciekow;

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji zgodnie z pkt 1.4.1 ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.4.2. Prace geodezyjne

Pomiary geodezyjne w planie, a w szczegolnosci pomiary wysokosciowe, utrzymanie wymaganych spadkéow kanatow okreslonych
w %o wymaga skrupulatnych pomiarow na poszczegolnych odcinkach trasy kanalizacyjnej wyznaczonych przez studzienki rewizyjne.
Po wytyczeniu osi kanalu i lokalizacji studzienek oraz granic wykopu, wyznaczy¢ miejsce skladowania urobku na czas budowy oraz
skladowania rur.

Nalezy oznakowat i zabezpieczy¢ teren robot niedostepny dia osob trzecich odcinkami w miare postepu robdt, nalezy zapewnic
przejscia i przejazdy do poszczegdlnych posesii.

1.4.2.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne zawiera ST 00.00 pkt. 1.4.3

1.4.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe rurociggow

Os projektowanego rurociagu winien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociggu powinna zosta¢ oznaczona w trwaty i widoczny
sposob, przez zainstalowanie fancucha reperow roboczych,

Poszczegoine punkty osi trasy powinny zostat zaznaczone przy pomocy drewnianych kotkow tj. kotkow osiowych
z gwozdziami. Kotki osiowe powinny zosta¢ white przy kazdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach, co 30 - 50 m.

Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone co najmnigj trzy punkty. Kolki $wiatki powinny by¢ wbijane po obu
stronach wykopu tak, aby byto mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu.

W terenie zabudowanym repery robocze w ksztatcie hakow lub $rub powinny byé montowane na $cianach budynkow. tancuch
znakow powinien zosta¢ powigzany z panstwowa siecig reperow.

1.4.2.3. Zakres prac geodezyjnych

Prace geodezyjne dla wszystkich odcinkow kanatow, przykanalikow, studzienek i innych obiektow sieciowych.
Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe glownych osi przewodow:

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe zataman osi przewodow;

Wytyczenie sytuacyjno-wysokoéciowe uzbrojenia technicznego kanatow i przewodow:

Wykonanie pomiarow powykonawczych kanalow w wykopie przed zasypaniem:;

Wyznaczenie Iokalizacji obiektow i studzienek;

YVVVY

1.5. Informacje o terenie budowy
Informacie o terenie budowy znajdujg sie w ST 00.00

1.6. Rodzaje robot wg CPV

Grupa robdt;

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej | wodnej;

1.7. Niektore okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami zawartymi w Prawie budowlanym i rozporzadzeniach wykonawczych, ,Warunkach
;echréitcznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:2002, PN-EN 124:2000, PN-EN 805.
onadto:
Uzyte W ‘ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco i odczytywac
W powigzaniu z definicjami podanymi ST 00.00
1) 8T.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”;
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2) ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 02.01 ,Kanalizacja sanitama’;

3) RMI - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury (skrot);

4) PW - Projekt Wykonawczy (skrot);

9) Odejscia boczne - fragmenty rurociggow realizowane na odcinku od kanalu gtéwnego do granicy posesji lub
nieruchomosci.

2. MATERIALY | WYROBY
2.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogolne okresla ST 00.00

2.2. Wlasciwosci materiatow

2.2.1. Rury i ksztaltki

2.2.1.1. Rury i ksztattki kanalizacyjne PVC

Nalezy stosowac caly system z rur i ksztaitek z nieplastyfikowanego winylu PVC-U, rury i ksztaltki winny pochodzié od jednego
producenta.

system zgodny z wymaganiami normy PN-EN 1401:2009

mozliwos¢ stosowania w inzynierii komunikacyjnej ~ system posiada aprobate IBDiM

mozliwos¢ stosowania w inzynierii komunikacii szynowej — system posiada aprobate CNTK

mozliwos¢ stosowania na terenach szkod gomiczych — system posiada opinig GIG

Rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze $cianka lita jednorodng spelniajace wymagania PN-EN 1401:2009, w tym:
a) odpome na dichiorometan, przez co potwierdzajg odpowiedni stopien zZzelowania (przetworzenia) PVC-u,
b) materiat rury ma potwierdzong w tescie 1000-godzinnym odpomosé na cignienie wewnetrzne (pozytywny wynik testu badania
odpomosci na cisnienie wewnetrzne — testu 1000-godzinnego - potwierdza trwalosé na poziomie 100 lat),
¢) odpome na cykliczne dziatania podwyzszonej temperatury (rownowazne z tym, Ze rury majg oznaczenie UD),
d) temperatura mieknienia rur i ksztaltek wg Vicata (VST=79°C, co jest warunkiem oznaczania rur i ksztaltek uD):
ksztattki kanalizacii grawitacyjnej z PVC-u i spetniajgce wymagania PN-EN 1401:2009,
ksztaltki SN8 na kanatach o sztywnosci SN8,
system (rury i ksztaltki) powinien by¢ jednorodny materiatowo,
rury w $rednicach dn> 200 z nadrukiem wewnatrz umozliwiajacym identyfikacje rur podczas inspekcji telewizyjnej.
Parametry podlegajace identyfikacji to co najmniej technologia wykonania rury (rury lite jednorodne), $rednica oraz
sztywno$¢ obwodowa,
Rury i ksztaftki przeznaczone dla obszaru zastosowania UD (oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD) (tj. zgodnie z PN-EN
1401 przeznaczone do zamontowania pod konstrukejami budowli i 1 m od tych konstrukeji) i wykazujace odpomosé i szczelnosé
w warunkach znacznych zmian temperatury odprowadzanego medium,
1) ksztaltki potgczeniowe powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1401:2009 i byé rowniez oznaczone symbolem
obszaru zastosowania UD,
2)  system w kolorze pomarariczowym (RAL 8023),
3) odpomnoé¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,
4) uszezelki zgodne z nomg zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajace znakowanie CE, do zastosowania
w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC,
5) producent posiada certyfikaty 1ISO 9001 i ISO 14001,
6) producent posiadajacy do$wiadczenie z badan rur z PVC-u w skali rzeczywistej udokumentowane raportami z
przeprowadzonych badan,
7)  system posiadajacy aprobate IBDIM,
8) system (zaréwno rury jak i ksztaftki) posiadajacy opinig GIG — dopuszczenie do stosowania na terenach szkod
gomiczych dla rur klasy § do IV kategorii szkéd gomiczych wiacznie,
9) producent posiadajacy do$wiadczenie z badan trwalosci rur z PVC-u w kanalizacji w skali rzeczywistej
udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan,
10) system kanalizacyjny (rury, ksztaltki, studzienki) od jednego producenta.

YV VV VY

2.2.1.2. Rury i ksztaltki z PE

Rury do kanalizacji cisnieniowych

Nalezy stosowat jednolity system rur i ksztattek, ksztaitki potaczeniowe winny byé wykonane z tego samego materiatu, co rura,
nalezy stosowac dla catego zadania rury i ksztaitki od jednego wybranego producenta.

Kazda rura i ksztaltka powinna by fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny byé podane nastepujace podstawowe dane:
czynnik transportowany;

nazwa producenta;

rodzaj materiatu;

oznaczenie typoszeregu, $rednica zewnetrzna w mm;

grubosé scianki w mm:

data produkgji: rok -miesigc-dzien;

obowiazujaca norma

Rury przewodowe PE

YVVVVYVYVY
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Rury powinny by¢ odpome na skutki zarysowan i naciskow punktowych potwierdzone wynikami badan akredytowanego instytutu -
na propagacje peknieé (powyzej 876h — EN 1SO 13479) oraz test FNCT (powyzej 8760h ~ EN 1SO 16770.3) oraz certyfikatem cigglej
kontroli jakosci.

Rury Dn 110 PE100RC
Rury te zapewniajg przejscie rurociggiem metoda przewiertu sterowanego bez koniecznosci stosowania dodatkowsj rury ochronnej.

Rury nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie doczofowe,

2.2.2. Studzienki betonowe
Studzienki z elementow prefabrykowanych betonowych.

studzienki wykonane zgodnie z noma PN-EN 1917:2004

studzienki dostosowane gtebokoéci zabudowy 6m

pozytywna opinia GIG dopuszczajaca stosowanie na terenach szkod gomiczych 1V kategorii

mozliwo$¢ stosowania w inwestycjach kolejowych — studzienki posiadajg pozytywna opinie CNTK

uszczelki spelniajgce wymagania normy PN-EN 681-1:2002,

producent studzienek posiada certyfikaty 1SO 9001 i 1SO 14001,

producent posiada do$wiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywistej udokumentowane raportami z
przeprowadzonych badan,

beton o parametrach: wytrzymalo$¢ na $ciskanie powyzej 40 MPa, nasigkliwosé <4%, wodoprzepuszezalnosé W8

2.2.2.1. Studzienki rewizyjne dn 1200mm

PODSTAWA STUDZIENKI
e podstawa wykonana jako element monolityczny
e W podstawie osadzone w trakcie formowania lub wklejone w poznigjszym etapie przejécia szczelne
¢  podstawa wyposazona w kinete befonowg (uktad kinety uzalezniony od uktadu przejéé szczelnych)
e W podstawie zamontowane uchwyty do wkrecania kotew petlowych
e podstawy o wysokosciach 50 cm, 60 cm, 75 cm, 1000 cm,

KINETY

kinety o wysokosci % Srednicy kolektora

wykonane w monolitycznym elemencie dennym
zabezpieczone powloka polimerowo/cementowg

kolor kinet szary (naturalny beton),

rozne typy kinet:

a) kinety przelotowe o katach 0, 180 stopni,

b) potgczeniowe z jednym doptywem pod katem 90stopni

c) zbiorcze z przylaczami okreslonymi przez zamawiajacego
spadek spocznika 5 stopni.

TRZON STUDZIENKI

kregi 0 wysokosciach 25 cm, 50 cm, 75 cm, 1000 cm

kregi betonowe wyposazone w stopnie zlazowe Iub bez stopni ztazowych

stopnie ztazowe zeliwne lub stalowe w otulinie poliamidowej

parametry stopni ztazowych zgodne z normg PN-EN 13101:2005 oraz PN-EN 1917:2004,
stopnie wiazowe s odpome, tak jak cala studzienka, na korozyjne oddzialywanie &rodowiska Sciekdw
komunalnych,

odstepy miedzy stopniami ztazowymi w pionie 25 cm

wytrzymato$¢ zamocowania stopni ztazowych :

- ugiecie stopnia pod pionowym obcigzeniem 2 kN - < 5mm

- pozioma sita wyrywajaca - > 5kN

kregi o wytrzymatosci na zgniatanie = 30 kN

ZWIENCZENIA

studzienki zwienczone piyta zelbetowa lub zwezka redukeyjng
plyta oraz zwezka redukeyjna zakonczone otworem rewizyjnym o Srednicy 62,5 cm
elementy zwienczenia o wytrzymatoéci na pionowe obcigzenie zgniatajgce 300 kN,

PIERSCIENIE DYSTANSOWE

pierscienie do poziomowania wiazu o wysokosciach 4 cm, 6 cm, 8cm, 10 cm

2.2.2.2. Wiazy kanalizacyjne
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Wiazy zgodne z normg PN-EN 124:2000 oraz z aprobatg techniczng wydang przez Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy
Technik Sanitamych COBRTI INSTAL".

Wilazy kanatowe Zelwne DN 600 mm z wypetnieniem betonowym i wkiadkg tlumigca, klasy D-400 (toczone
i dopasowane krawedzie pomiedzy wlazem i przykrywg), zamykane na klucz.

2.2.3. Studzienki tworzywowe

2.2.31. Studzienki wtazowe 1000 z frzonem z rury karbowanej
= studzienki zgodne z nomg PN-EN 476:2000 (wtazowe),
= studzienki dostosowane glebokosci zabudowy 6m i do poziomu wody gruntowej 5m
= studzienki spefniajace wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczacej studzienek tworzywowych w

obszarach obcigzonych ruchem),

pozytywna opinia GIG dopuszczajaca stosowanie na terenach szkod gomiczych 1V kategorii

mozliwost stosowania w inzynierii komunikacji szynowej — studzienki posiadajg aprobate CNTK

odporno$¢ chemiczna tworzywowych elementow sktadowych z PE lub PP zgodna z ISO/TR 10358,

odpormno$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spefniajace wymagania normy PN-EN 681-

1:2002,

= producent studzienek powinien posiadac certyfikaty ISO 90011 1SO 14001,

=  producent posiadajacy doswiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywistej udokumentowane raportami z
przeprowadzonych badan,

= system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta.

e kinety z PP lub z PE prefabrykowane z podwojnym dnem, tj. kineta z profilem hydraulicznym w postaci
monoalitycznej z dospawang fabrycznie ptyta denng (niedopuszczalne taczenie elementéw profilu hydraulicznego z
elementow),

¢  plyta denna w kinecie z wyprofilowanym usztywnieniem w postaci otwartej siatki zeber (zebrowanie widoczne pod
spodem kinety), co umoZliwia woigcie zeber w podsypke podczas posadawiania kinety w  wykopie i jgj
unieruchomienie podczas podtgczania systemu kanalizacyjnego;

e  kinety wyposazone w gleboki kiglich polaczeniowy (20 cm) do taczenia z karbowanym trzonem

e  parametr dopuszczalnego poziomu wody gruntowej (5m) i dopuszczalnej gtebokosci (6m) potwierdzony trwalym
cechowaniem na kinecie w postaci piktogramu zgodnego z wzorem z normy PN-EN 13598-2

»  zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwigkszajace sztywnos¢ oraz odpomosé na wypor przez wody gruntowe;

o  Kkolor kinet czamy,

o trwaloSC kinet przy max poziomie wody gruntowej (5m) potwierdzona badaniami 1000 godzinnymi w warunkach
podcisnienia -0,5bar w oparciu 0 PN-EN 14830:2007

o integralnos¢ konstrukcji kinet (ekstrapolowane dla okresu 50 lat odksztaicenie kanalu przewodu giéwnego
studzienki) potwierdzona badaniami 1000 godzinnymi w warunkach podcisnienia -0,5bar w oparciu o PN-EN
14830:2007

e 100%-owa szczelnoéé potgczen rur z kroccami nastawnymi sprawdzana w warunkach badania D w oparciu o
nomme PN-EN 1277:2005,

e rozne typy kinet:

d) kinety przelotowe o katach 0, 30, 60 i 90 stopni,
e} potgczeniowe z jednym doptywem pod katem 90stopni
f)  zbiorcze pod katem 90st. lub 45 stopni

o  krocee do tgczenia rur kielichowe zintegrowane z kinetg — niedopuszczalne kroéee bose lub pofaczenia w postaci
uszczelki manszetowej

e w zakresie Srednic kroccow do 315mm wigcznie nastawne kielichy skladajace sie z gniazda wyposazonego w
przegub kielichowy do {gczenia rur umozliwiajacy zmiane kierunku ustawienia +-7,5° w kazdej plaszczyznie.
Potgczenie gniazda z przegubem uszczelnione za pomocg O-ringu

e laczny kat zmiany kierunku przeplywu kinety w zakresie +/- 30° - zastosowanie kinet przelotowych 0, 30, 60 90° z
nastawnymi kielichami umozliwiajace zmiane kierunku kanalizacji o dowolny kat;
krocce potaczeniowe dla rur gtadkosciennych (SW) i rur Wavin X-Stream (TW)

w kroceach kinet do potaczenia rur gtadkosciennych uszczelki z pierscieniem tworzywowym usztywniajgcym;

e kinety z wysokosprawng, potwierdzong testami hydraulika, co ogranicza powstawanie zatorow, zabezpiecza przed
cofkami i przebijaniem strug (pozytywne wyniki testow hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniajace niezaklocony
charakter przeptywu oraz brak spietrzenia przy taczeniu strug $ciekow oraz przy zmianach kierunku przeptywu;

e spocznik na wysokosci H = D, co gwarantuje brak zalania przy 100%-owym wypetnieniu kanatu

e  spadek spocznika 4,5st.

*  powierzchnia spocznika z PP ryflowana” - przeciwposlizgowa

RURA TRZONOWA KARBOWANA Z PP

e trzon studzienki w postaci rury trzonowej karbowanej z PP o sztywnosci obwodowej SNz 2 KN/m?2zgodnie z normg
PN-EN 13598-2:2009

e konstrukeja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbow dostosowanym do zabudowy w pionie, co
utatwia wykonanie zageszczenia wokét studzienki,
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e o o o

przy montazu zgodnym z zaleceniami producenta (> 90% SP dla terenow zielonych, 95% SP da drog o
umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym i 98% SP dla drég o duzym obcigzeniu ruchem drogowym)
studzienka odporna na wypor wod gruntowych,

dzieki falistej powierzchni zewnetrznej, wspoipracujaca z gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych,
zdolna do przenoszenia nierownomiernych obcigzen od gruntu bez utraty szczelnosci,

$rednica wewnetrzna rury 1000 mm, $rednica zewnegtrzna 1103 mm

kolor rury karbowanej czamy,

mozliwo$é regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie rury co 10 ¢m,

mozliwo$¢ podigczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocg wkladek ,in situ” o Srednicach DN110,
DN160 i DN200

mozliwosé przediuzenia trzonu za pomocg ztgczki dwukielichows

polgczenie z kinetami oraz stozkiem kielichowe z uszczelkg ksztattowa,

STOZEK STUDZIENKI

stozek studzienki zmieniajacy $rednice z 1000 na 600 wykonany z PP

czesé cylindryczna stozka z wejsciem 600mm usytuowanym mimosrodowo w postaci karbowanej dw = 600 mm, dz
=670 mm.

stozek z polgczeniem kielichowym do tgczenia z rurg trzonowg

gtebokos¢ kielicha polgczeniowego stozka — 20cm

stozek wyposazony w zawieszenie dla drabinki

srednica wewnetizna wejscia do stozka > 600 mm, (niedopuszczalne zawezanie Swiatta otworu przez montaz
stopnia drabiny),

mozliwosé skracania stozka w czesci cylindrycznej oraz mozliwe ucigcie kielicha

DRABINKA

wewnatrz studzienki montowana na state bezpieczna, ergonomiczna drabinka z dwoma wzdiuznikami wykonana z
GRP spetniajgca wymagania normy PN-EN 14396:2006, co potwierdza trwate cechowanie znakiem CE
drabinka zawieszana w stoZku i mocowana w rurze tronowej poprzez obejme skladajgca sie z tasmy z
powierzchnig przeciwslizgowa z TPE i wspomikow z PP
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13598-2 potwierdzona badaniami wytrzymalos¢ zamocowania drabiny sitg
o wartosci 6 kN oraz wytrzymatos¢ na maksymalne pionowe obcigzenie 2,6 kN
drabinka w kolorze Zottym, gwarantujgcym dobrg widoczno$¢ na kontrastowym tle i bezpieczenstwo osoby
wehodzace),
szczeble drabinki posiadajace przeciwposlizgowa powierzchnie goma
stopnie wlazowe sg odpome, tak jak cala studzienka, na korozyjne oddzialywanie S$rodowiska Sciekow
komunalnych,
parametry geometryczne drabinki zgodne z norma PN-EN 14396:2006 gwarantujace bezpieczenstwo i ergonomie:
- szerokos¢ stopni - 32 cm
- odleglosé pomigdzy stepniami — 30 cm
- od drabinki od sciany studzienki - 12 cm w stozku, 15 cm w trzonie

ZWIENCZENIA

zwiehczenia studzienek w miejscach obcigzonych ruchem o konstrukcji ,ptywajace]” skladajace sie z wiazu
opartego na zelbetowym pierscieniu odcigzajacym lub stozku z mieszanki tworzyw — powiazane z konstrukcjg
drogi, nieprzenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej podiaczenia,

wiazy zeliwne (klasa A15, B125 lub D400) lub Zeliwne z wypetnieniem betonowym (klasa B125 lub D400),

wiazy niewentylowane - ograniczajgce wydostawanie na zewnafrz oparow z kanalizacji oraz zabezpieczajace
przedostawanie sig do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z nawierzchni,

wiazy klasy D 400 z kopusem o wysokosci 115 mm,

wewnetrzny wymiar otworu Zelbetowego pierscienia min 700 mm gwarantujacy dylatacie pomiedzy pierscieniem a
trzonem stozka z zebrami a nawierzchnig utwardzona,

zewnetrzne gabaryty pierscienia zelbetowego - $rednica 1100mm, wysoko$é 150 mm,

elementy Zwienczen posiadajace aprobate 1BDIM,

wiazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat niezaleznej jednostki certyfikujacsj.

Studzienki niewlazowe 600

studzienki zgodne z nomg PN-EN 476:2000 (niewlazowe),

studzienki dostosowane glebokosci zabudowy 6m i do poziomu wody gruntowej 5m

kinety i rury trzonowe spelniajace wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczacej studzienek tworzywowych
w abszarach obcigzonych ruchem)
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e pozostale elementy studzienek (teleskopowe adaptery/ ksztattki in situ) posiadajace dopuszczenie do stosowania
w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna ITB,

e dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna [BDIM,

e  mozliwosé stosowania w inzynierii komunikacji szynowej - studzienki posiadajg aprobate CNTK

e system posiadajacy opinie GIG - dopuszczenie do stosowania na terenach szkéd gémiczych do IV kategorii
wigcznie,

e  odpormos¢ chemiczna tworzywowych elementow sktadowych z PP zgodna z ISO/TR 10358,

e odpomo$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spelniajace wymagania normy PN-EN 681-
1:2002,

o  producent studzienek powinien posiadac certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

e producent posiadajgcy dodwiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywistej udokumentowane raportami z
przeprowadzonych badan,

e  system kanalizacyiny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta.

RURA TRZONOWA KARBOWANA Z PP

e rura trzonowa karbowana z PP o sztywno$ci obwodowsj SN2 4 KN/m2 w badaniu z zgodnie z normg PN-EN
14982:2007

e  konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanym do zabudowy w pionie, co
utatwia wykonanie zageszczenia wokét studzienki,

e przy montazu zgodnym z zaleceniami producenta (> 90% SP dla terenow zielonych, 95% SP dla drég o
umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym i 98% SP dia drdg o duzym obcigzeniu ruchem drogowym)
studzienka odporna na wypdr wod gruntowych,

o dzieki falistej powierzchni zewnetrznej, wspolpracujaca z gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych,
zdolna do przenoszenia nierownomiernych obgigzen od gruntu bez utraty szezelnosci,

e $rednica wewnetrzna rury 600 mm, érednica zewnetrzna 670 mm (niedopuszczalna rednica w $wietle mnigjsza
niz 600 mm),

e Kkolor rury karbowanej pomaranczowy,
mozliwo$é regulacii wysokosci studzienki poprzez przyciecie rury co 10 cm,

e mozliwos¢ podiaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocg wkladek ,in situ” o $rednicach DN110,
DN160 i DN200

KINETY

» kinety z PP prefabrykowane z podwdjnym, plaskim dnem, tj. kineta z profilem hydraulicznym w postaci
monolitycznej wykonanej metodg wirysku z dospawang fabrycznie plaskg piyta denng z wyprofilowanym
usztywnieniem (niedopuszczalne taczenie elementow profilu hydraulicznego z elementéw),

parametr dopuszczalnego poziomu wody gruntowej (5m) i dopuszczalnej glebokosci (6m) potwierdzony trwatym

cechowaniem na kinecie w postaci piktogramu zgodnego z wzorem z normy PN-EN 13598-2

kinety wyposazone w gleboki kielich potaczeniowy (20 cm) do faczenia z karbowanym trzonem,

kolor kinet czarny,

dno kinet ptaskie umoZliwiajace latwe usytuowanie na dnie wykopu i prawidtowe zageszczenie podsypki

trwatos¢ kinet przy max poziomie wody gruntowej (5m) potwierdzona badaniami 1000 godzinnymi w warunkach

podciénienia -0,5bar w temp. 80°C w oparciu o PN-EN 14830:2007

e integralno$¢ konstrukcji kinet (ekstrapolowane dia okresu 50 lat odksztalcenie kanatu przewodu gtownego
studzienki) potwierdzona badaniami 1000 godzinnymi w warunkach podcisnienia -0,5bar w oparciu o PN-EN
14830:2007

o 100%-owa szczelnos¢ potaczen rur z kroccami nastawnymi sprawdzana w warunkach badania D w oparciu o
norme PN-EN 1277:2005,

e zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwigkszajace sztywnosé oraz odpomost na wypor przez wody gruntowe;

e rozne typy kinet:

a) kinety przelotowe o katach 0, 30, 60 i 90 stopni — dzieki temu zmiana kierunku nastepuje w kinecie
przeptywowej, co ulatwia eksploatacje (niedopuszczalne wykonanie zataman 30, 45, 60 st. z zastosowaniem
ksztattek),

b) potaczeniowe (zbiorcze),

¢) z jednym doplywem prawym lub lewym, doplywy pod katem 90stopni, umozliwigjace skrocenie diugosci
przykanalikow i optymalizacje ich zabudowy,

¢ kinety zbiorcze z wbudowanym spadkiem 0,7%, z kanatami doptywowymi bocznymi o 30 mm powyzej dna kanatu
gtéwnego,

o krocce do taczenia rur kielichowe zintegrowane z kinetg — niedopuszczalne kroGee bose

o W zakresie $rednic kroéeow do 315mm wigcznie nastawne kielichy sktadajace sie z gniazda wyposazonego w
przegub kielichowy do faczenia rur umozliwiajacy zmiane kierunku ustawienia +- 7,5° w kazdej ptaszczyznie.
Potaczenie gniazda z przegubem uszczelnione za pomocg O-ringu

e laczny kat zmiany kierunku przeplywu kinety w zakresie +/- 30° - zastosowanie kinet przelotowych 0, 30, 601 90° z
nastawnymi kielichami umozliwiajace zmianeg kierunku kanalizacji o dowolny kat;
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e nastawne kielichy +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie niezbedne sq do zabudowy studzienek na kanatach o duzych
spadkach;

e W kroceach kinet do potgczenia rur gtadkosciennych uszczelki z pierscieniem tworzywowym usztywniajacym;

e  kinety z wysokosprawna, potwierdzong testami hydraulika, co ogranicza powstawanie zatoréw, zabezpiecza przed
cofkami i przebijaniem strug (pozytywne wyniki testow hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniajace niezakidcony
charakter przeplywu oraz brak spigtrzenia przy taczeniu strug Sciekow oraz przy zmianach kierunku przeplywu;

TELESKOPOWE ADAPTERY DO WLAZOW

o teleskopowe adaptery do wlazéw z PP o wysokiej trwafosci, o wymiarze 600 mm z kolnierzem ograniczajacym
przesuwanie korpusu wiazu o Srednicy 770 lub 805 mm

e odporne na szeroki zakres temperatur wystepujacych podczas wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach w
czasie montazu i eksploatacii,

e odpome na obcigzenia dynamiczne od ruchu adapter z ofworami do skrecania z wlazami lub wpustami
deszczowymi,

e  adapter teleskopowy o wysokosci catkowitej 462 mm, umoZliwiajacej doktadne ustalenie wysoko$ci studzienki,
wyrownanie poziomu wlazu/wpustu z nawierzchnia,

ZWIENCZENIA

e  zwienczenia studzienek w miejscach obcigzonych ruchem o konstrukcji ,ptywajacej’ — powigzane z konstrukcjg
drogi, nieprzenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej podigczenia,

e wiazy zeliwne (klasa A15, B125 lub D400) lub zeliwne z wypetnieniem betonowym (klasa B125 lub D400),

wlazy niewentylowane - ograniczajace wydostawanie na zewnatrz oparéw z kanalizacji oraz zabezpieczajace

przedostawanie sie do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z nawierzchni,

wlazy klasy D400 z korpusem o wysokosci 115 mm,

Wpusty deszczowe uliczne (w Klasie D400) z zawiasem i zamknigciem, z podstawa z % kolnierza,

wpusty wyposazone w wiaderka do fapania zanieczyszczen wykonane ze stali ocynkowanej,

wiazy wsparte na odcigzajacym zelbetowym pierécieniu lub stozku z mieszanki tworzyw,

wewnetrzny wymiar otworu zelbetowego pierScienia min 680 mm gwarantujacy dylatacie pomiedzy trzonem

studzienki a nawierzchnig utwardzona,

zewnetrzne gabaryty pierScienia Zelbetowego - srednica 1000mm, wysokosé 150 mm,

e  clementy zwieficzen posiadajgce aprobate IBDIM,

e W klasie A15 (w terenach poza klasowych - nieobcigzonych ruchem oraz w obszarach ruchu pieszego i roweréw)
mozliwos¢ przykrycia studzienki pokrywa z PE zamontowanej bezposrednio w rurze karbowanej,

e pokrywa tworzywowa (PE) posiadajaca dopuszczenie do obrotu . aprobate IBDIM,

e wiazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat jednostki certyfikujacej.

2.2.3.3.Studzienki niewlazowe z trzonowa rura karbowana 425

e studzienki zgodne z nomg PN-EN 476:2000 (niewlazowe),

o studzienki dostosowane glgbokosci zabudowy 6m i do poziomu wody gruntowej 5m

e kinety i rury trzonowe spefniajace wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczacej studzienek tworzywowych
w obszarach obcigZonych ruchem)

e studzienki osadnikowe oraz pozostale elementy studzienek (rury teleskopowe / ksztaltki in situ) posiadajgce
dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna [TB,
dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,
mozliwos¢ stosowania w inzynierii komunikacii szynowej — studzienki posiadajg aprobate CNTK

e m}oiliwoéc’: stosowania na terenach gomiczych — pozytywna opinia GIG do IV kategorii terendw gomiczych
wiacznie,

e odpomosc chemiczna tworzywowych elementow sktadowych z PP zgodna z ISO/TR 10358,

e odpomos$t chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszezelki spelniajace wymagania normy PN-EN 681-
1:2002,

e producent studzienek powinien posiadac certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

*  producent posiadajacy doéwiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywistej udokumentowane raportami z
przeprowadzonych badan,

o system kanalizacyjny (rury, ksztaltki, studzienki) od jednego producenta.

RURA TRZONOWA KARBOWANA Z PP

e rura trzonowa karbowana z PP o sztywnosci obwodowsj SN= 4 KN/m2 w badaniu z zgodnie z normg PN-EN
14982:2007

e konstrukcja: rura trzonowa, karbowana jednowarstwowa o profilu karbdw dostosowanym do zabudowy w pionie, co
utatwia wykonanie zageszczenia wokot studzienki,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Qdbioru Robot str. 41



Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tocznej wraz z przylaczami w Rzepinie, ulica Kilinskiego etap |

*  przy prawidowym montazu (> 90% SP dla terenéw zielonych, 95% SP dla drég o umiarkowanym obciazeniu
ruchem drogowym i 98% SP dla drég o duzym obcigzeniu ruchem drogowym) studzienka odpoma na wypor wod
gruntowych,

o dzigki falistej powierzchni zewnetrznej - rura wspdlpracujaca z gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych,
zdolna do przenoszenia nierownomiemych obcigzen od gruntu bez utraty szczelnosci,
srednica wewnetrzna rury 425 mm, Srednica zewnetrzna 476 mm,

z uwagi na utrudnienie dostgpu dla sprzetu eksploatacyjnego nie zalecana jest $rednica wewnetrzna rury mniejsza
niz 425 mm, a $wiatlo studzienki na catej wysokosai studzienki nie powinno byé mniejsze niz 400 mm (otwér wiazu,
rury teleskopowsj),

kolor rury karbowansj pomaranczowy,

mozliwo$¢ regulacii wysokosci studzienki poprzez przyciecie rury co 8 cm,

e mozliwos¢ podigczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomoca wkiadek ,in situ” o srednicach DN110
i DN160.

KINETY

o kinety z PP prefabrykowane z podwojnym, ptaskim dnem, tj. kineta z profilem hydraulicznym w postaci
monolitycznej wykonanej metodg wirysku z dospawang fabrycznie plaskg plyta denng z wyprofilowanym
usztywnieniem (niedopuszczalne taczenie elementow profilu hydraulicznego z elementow).

e parametr dopuszczalnego poziomu wody gruntowej (5m) i dopuszczalnej glebokosci (6m) potwierdzony trwatym
cechowaniem na kinecie w postaci piktogramu zgodnego z wzorem z normy PN-EN 13598-2

e kinety wyposazone w glgboki kielich potaczeniowy (20 cm) do taczenia z karbowanym trzonem,
kolor kinet czamy;

e specjalna wyprofilowana konstrukcja kielicha potgczeniowego kinety ulatwiajgca montaz rury wznoszacej
karbowanej (zredukowanie sity weisku przy montazu do 50%);

e dno kinet pfaskie umoZliwiajace latwe usytuowanie na dnie wykopu i fatwe zageszczenie podsypki

e trwalos¢ kinet przy max poziomie wody gruntowej (5m) potwierdzona badaniami 1000 godzinnymi w warunkach
podcisnienia -0, Sbar w temp. 80°C w oparciu 0 PN-EN 14830:2007

e integralno$¢ konstrukeji kinet (ekstrapolowane dla okresu 50 lat odksztaicenie kanalu przewodu glownego
studzienki) potwierdzona badaniami 1000 godzinnymi w warunkach podcinienia -0, Sbar w oparciu o PN-EN
14830.2007

o 100%-owa szczelno$¢ potaczen rur z kroécami nastawnymi sprawdzana w warunkach badania D w oparciu o
nome PN-EN 1277:2005,

e  Zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwigkszajace sztywnost oraz odpomo$é na wypor przez wody gruntowe;

o  rozne typy kinet:

a)  kinety przelotowe o kacie 0° w zakresie $rednic 110-315 (PVC-u)

b) kinety przelotowe o katach 30, 60 i 9% w zakresie érednic 160-200 (PVC-u)

¢) potaczeniowe (zbiorcze) z dwoma doptywami pod katem 90,

d) Zz jednym doplywem prawym lub lewym, doptywy pod katem 90 stopni, umozliwiajace skrocenie diugosci
przykanalikow i optymalizacjg ich zabudowy,

e kinety zbiorcze z wbudowanym spadkiem 0,7%, z kanatami doptywowymi bocznymi o 30 mm powyzej dna kanatu
gléwnego;

e kinety wyposazone w zintegrowane krocce kielichowe polgezeniowe dla rur po stronie doplywéw i odplywu:

»  krécce do taczenia rur kielichowe zintegrowane z kinetg — niedopuszczalne kroéee bose

e w zakresie $rednic kroccow do 315mm wigcznie nastawne kielichy skladajace sig z gniazda wyposazonego w
przegub kielichowy do taczenia rur umozliwiajacy Zmiang kierunku ustawienia +/- 7,5° w kazdej plaszczyznie.
Potaczenie gniazda z przegubem uszczelnione za pomocg O-ringu

e faczny kat zmiany kierunku przeplywu kinety w zakresie +/- 30° - zastosowanie kinet przelotowych 0, 30, 60 i 90°
Z nastawnymi kielichami umozliwiajace zmiane kierunku kanalizacji o dowolny kaf;

e nastawne kielichy +/- 7,5° w kazdej plaszczyznie niezbedne s3 do zabudowy studzienek na kanatach o duzych
spadkach;

w kroéeach kinet do potgczenia rur gtadkosciennych uszezelki z pierScieniem tworzywowym usztywniajacym;

e kinety z wysokosprawna, potwierdzona testami hydraulikg, co ogranicza powstawanie zatorow, zabezpiecza przed
cofkami i przebijaniem strug (pozytywne wyniki testow hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniajace niezaktocony
charakter przeptywu oraz brak spigtrzenia przy laczeniu strug Sciekow oraz przy zmianach kierunku przeplywu)

RURY TELESKOPOWE

®  rury teleskopowe z rury PVC-u ze $cianka litg o wysokiej trwalosci,

a) o wymiarze w Swietle >400 mm, umozliwiajace dostep sprzetu eksploatacyjnego w dyspozycji przysziego
eksploatatora odpome na szeroki zakres temperatur wystepujacych podczas wykonywania nawierzchni
asfaltowych w drogach w czasie montazu i eksploatacii,

b) odpome na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z rdzeniem spienionym),

*  polgczenie rury teleskopowsj z wiazem roztgczne - na zaczepy - konstrukcja Wplywajgca na trwalos¢ rozwigzania,
odporne na obcigzenia dynamiczne oraz Zmiany sezonowe temperatury oraz wysokie temperatury podczas
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wylewania powierzchni asfaltowej (niedopuszczaine polaczenie termokurczliwe, $rubowe lub weiskowe fatwe do
zZniszczenia na skutek obcigzen dynamicznych i zmian temperaturowych),

rury teleskopowe o dtugosci 375 mm Iub 750 mm dostosowane do réznych grubosci konstrukcji drogi
umozliwiajgce doktadne ustalenie wysokosci studzienki, wyrownanie poziomu wiazu/wpustu z nawierzchnia.

ZWIENCZENIA

zwienczenia studzienek w klasie B125 i D400 teleskopowe o konstrukcji ,plywajacej” — powiazane z konstrukcjg
drogi, nieprzenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej podiaczenia;

whazy/wpusty wykonane z Zeliwa szarego;

wilazy niewentylowane — ograniczajace wydostawanie na zewnatrz oparow z kanalizacji oraz zabezpieczajace
przedostawanie si¢ do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z nawierzchni;

wiazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat jednostki certyfikujacej:

wpusty wyposazone w wiaderka do tapania zanieczyszczen;

w klasie A15 (w terenach poza klasowych - nieobcigzonych ruchem oraz w obszarach ruchu pieszego i rOWerow)
mozliwos¢ przykrycia studzienki pokrywg z PP utozong bezposrednio na rurze karbowanej lub pokrywg zelbetowg
lub tworzywowa TAR na stozku zelbetowym lub tworzywowym TAR:

wiazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat niezaleznej jednostki certyfikujacsj;

pozostate elementy zwienczen posiadajgce dopuszczenie do stosowania w inzynierii komunikacyjnej (aprobata
IBDiM).

Ttocznia Sciekow.

Zastosowane urzadzenia winny spefnia¢ nastepujace wymagania:
Zastosowane urzadzenie spetnia nastepujace wymagania:

warunki okreslone w PN/EN-12050-1: ,Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu, Przepompownie zawierajgce
fekalia” certyfikowane przez uprawniong niezalezng instytucje oraz PN/EN-12050-4 Zawory zwrotne do przepompowni
Sciekowy(...).
zbiomik toczni w kazdych warunkach eksploatacyjnych ma byé stabilny i sztywny, wykonany ze stali (z blach o grubosci
min. 8mm), pokryty powtoka antykorozyjng o grubosci min. 250 um, np. EKB.
Zastosowanie jednorodnej powloki na cafej powierzchni zbiomika zabezpiecza przed oddzialywaniem agresywnych
Sciekow rowniez miejsca spawania, ktore w przypadku konstrukeji stalowych niezabezpieczanych powlokami ochronnymi,
stanowig najstabsze ogniwo z punktu widzenia odpomosci na korozjg.
wewnatrz zbiomika retencyjnego tloczni zamontowane sg separatory, chronigce pompy przed zablokowaniem. Kazdy
separator jest zbiomikiem sedymentacyjnym w ksztalcie pionowego walca, posiadajacym otwor wlotowy w gomej czesci,
dwa wyloty w $cianie bocznej do kanatow laczacych separator z pompa, oraz wylot w Scianie bocznej w kierunku rurociggu
tiocznego. Podczas naptywu grawitacyjnego Sciekéw przeplyw przez separator odbywa sig w plaszczyznie pionowej
-z gory na dél, natomiast podczas plukania separatora przez pompe przeptyw odbywa sie w kierunku poziomym.
Kazdy z dwoch wylotow w kierunku pompy jest wyposazony w elastyczng, uchylng klape cedzaca, dzieki temu przeplyw
Sciekow przez separator i napeinianie zbiomika jest zapewnione nawet w przypadku zapchania dolnego wylotu.
Po zalgczeniu sie pompy $cieki witaczane sq do separatora przez dwa kanaly, z ktorych dolny jest odpowiedzialny za
osiagniecie odpowiedniej predkoséci plukania w czgsci sedymentacyjnej separatora, a jego 0§ jest wspdlna z osig wylotu z
separatora do rurociggu tlocznego, natomiast gomy kanal, ktérego o$ jest przesunieta rownolegle w gore w stosunku do
osi kanatu dolnego, jest odpowiedzialny za wytworzenie przeptywu turbulentnego, gwarantujacego wyptukanie separatora
Z czgsci statych, nawet w przypadku zapchania dolnego kanafu.
Podczas pracy pompy elastyczne klapy cedzace otwierajg sie, pozwalajac ciekom na swobodny przeptyw w calym
obszarze przetlaczania (poczawszy od wylotu z pompy), bez pozostawienia w $wietle przelotu jakichkolwiek statych
elementow konstrukcji urzadzenia (typu krata, sito, kosze pretowe itp.), co gwarantuje skuteczno$¢ oczyszczania sie
separatorow.
Budowa separatora wyklucza mozliwosé cofnigcia sig Sciekow z separatora do rozdzielacza, bez wzgledu na stan pracy
pomp i poziom $ciekow; zapewnienie jednego kierunku przeplywu przez separator stanowi zawieradio plywajgce,
samoczynnie zamykajace mozliwosé cofnigcia Sciekow z separatora pod wplywem wzrostu poziomu $ciekow.
Pompy montowane do toczni posiadajg typowa, tradycyjng konstrukcie pompy wirowsj, bazujgcg na standardowych
(handlowych) czesciach zamiennych. Dzigki temu moga by¢ naprawialne (z mozliwoscig przewinigcia silnikow)
i serwisowane poza serwisem producenta, co ma znaczenie dla uzytkownika w okresie pogwarancyjnym.
Tiocznia w catym obszarze przettaczania $ciekow obcigzonych faza statg, w tym rowniez w strefie separacji czgsci statych,
posiada minimalny swobodny przekréj (tzw. wolny przelot kuli) nie mnigjszy niz @ 100 mm, Wielkosé swobodnego
przelotu jest parametrem katalogowym okreslonym dia kazdego typu tloczni moze mies¢ wartosé od 100mm do 200 mm.
Zachowanie minimalnej wartoéci przelotu 100mm (a wige takiej, jaka majg podejécia pod miske ustepowa) jest niezbedne
dla spefnienia pierwszego wymogu eksploatacyjnego: ,System powinien pracowat bez mozliwosci blokowania przeplywu”
(PN-EN 1671 ,Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowsj”, art.5.3)
Zbiomik retencyjny ttoczni na swojej goémej powierzchni posiada jeden duzy otwor rewizyjny, ktory pozwala, bez
rozszczelniania bocznych plaszczyzn zbiomika, na wykonanie nastepujacych czynnosci eksploatacyjnych:

o  demontaz rozdzielacza, wykonanego z PE

o kontrole stanu technicznego komory retencyjnej, separatorow i pozostatych zespolow,
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o  sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym oczyszczenie wnetrza zbiomika z osadow badz zlogow tuszczu.

e nalezy zastosowaé tlocznie Sciekdw producentdw, ktorzy wykaza sie listg wdrozen w co najmniej 3 inwestycjach, gdzie
urzgdzenia pracujg min. 5 lat na terenie Polski, pod warunkiem zachowania pelnej zgodnosci technologii z dokumentacjg
projektowg i SIWZ. Obiekty te powinny posiadac minimum te same lub wyzsze parametry techniczne (m. in. wydajnosct
oraz wysokos¢ podnoszenia pompy) jak w ninigjszej inwestycji. Tlocznia musi by¢ zgodna ze standardem
technologicznym GPK Grodzisk Wikp. dla ttoczni $ciekow i posiadac opinie o braku zagrozenia wybuchem i pozarem
wystawiong przez uprawniony organ lub rzeczoznawce;

e  Za komorg tloczni zamontowana bedzie zasuwa odcinajaca z trzpieniem teleskopowym, do zabudowy w skrzynce
ulicznej, otwierana z poziomu gruntu.

e Wszelkie zmiany w obrgbie projektu toczni Sciekow wymagajg uzgodnien z Zamawiajacym na etapie postepowania
przetargowego i uzyskania pozytywnej opinii w tym zakresie.

e Uklad sterowania dla tloczni Sciekbw wyposazony bedzie w modul sterowania i monitoringu kompatybilny
Z oprogramowaniem monitorujgcym istniejgcej stacji operatorskiej (dyspozytomia) w siedzibie operatora sieci w Rzepinie:

—  Zabezpieczenie przeciwporazeniowe,

—  Zabezpieczenie przepieciowe,

—  Zabezpieczenie przed zanikiem i asymetrig faz,

—  Bezpieczniki obwodéw pomocniczych,

~  Mikroprocesorowy sterownik ze zintegrowanym panelem operatorskim, z portami komunikacyjnymi RS232/485
i protokotem komunikacji MODBUS RTU, wspélpracujacy z modutem nadawczo-odbiorczym GSM/GPRS;

Sterownik posiada:

s wyswietlacz LCD

e klawiature numeryczna i systemowsa,
Wyswietlacz stuzy do przekazywania komunikatow do operatora oraz wskazywania aktualnych wartosci paramefrow i wielkosci
technologicznych. Za pomoca klawiszy operator moze wskazac, ktore dane powinny by¢ wyswietione lub dokonywat niezbednych
Zmian parametrow i nastaw w programie dzialania sterownika pompowni. Oprogramowanie sterownika oparte jest o zestaw
komunikatow tworzacych ,menu”.

Uktad powiadamiania o sytuacjach awaryjnych zgodny z przyjetym standardem monitorowania ttoczni przez operatora sieci w
Rzepinie.

- Uklad rozruchowy - bezposredni,

- CPW2zC (czujnik obecnosci wody w komorze toczni),

- Oswietlenie wewnatrz komory,

—  Przelaczniki trybu pracy pomp dla kazdej pompy (reczny/zero/automat),

—  Zestaw baterii podtrzymujacy funkcje obwodow niskiego napiecia, w tym urzadzen alarmowych,
- Wylgezniki krancowe (wiaz komory, drzwi zewnetrzne szafy sterujacej),

—  Sygnalizatory alarmowe: éwietiny i dzwigkowy,

~  Obudowa zewngtrzna z tworzywa sztucznego (OPN- Sypniewski),

- Obudowa wewnetrzna stalowa malowana proszkowo,

—  Pomiar pradu pomp,

—  Pomiar napigcia na fazach,

—  Liczniki czasu pracy,

- Liczniki liczby zatgczen,

—  Grzalka z termostatem,

—  Gniazdo serwisowe 230V,

- Kontrola wiamaniowa przez PLC ze stacyjkg na kluczyk,

—  Gniazdo do podigczenia agregatu pradotworczego wraz z recznym przetacznikiem LAgregat —
- 0-siec¢.

~  Oéwietlenie wnetrza szafy sterujacej,

—  Oswietlenie terenu tloczni z wytacznikiem na drzwiach wewnetrznych sterownicy z czujnikiem zmierzchowym,
—  Czujnik krancowy otwarcia szafy sterowniczej,

—  Czujnik krancowy otwarcia wiazu pompowni,

—  Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciazeniowe dia pompki odwadniajgcej jednofazowe;,

Oferowany uklad sterowania tloczni sciekéw musi zosta¢ wiaczony do istniejacego, zamknigtego systemu monitoringu

Eompo_wni zgodnego z przyjetym standardem monitorowania pompowni sieciowych przez Przedsiebiorstwo Komunalne w
zepinie.

W ramach zadania wiaczenia do istniejacego systemu monitoringu oferent musi przewidzieé koszty zwiazane z rozbudowa

aplikacji wizualizacyjnej oraz systemu raportowania - wg cennika PK w Rzepinie.
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Nie dopuszcza sie stosowania dedykowanych zamknietych systeméw monitoringu tloczni (wykonywanych tylko przez
jedna firme).

]Dopt?szcza sie zastosowanie tloczni Sciekow tylko tych producentow, ktorzy wykaig sie lista wdrozen w co najmniej 10
inwestycjach, gdzie obiekty pracujq ponad § lat na terenie Polski, pod warunkiem zachowania pelnej zgodnosci technologii
z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna. Obiekty te powinny posiada¢ minimum te same lub wyisze
parametry techniczne (m. in. wydajno$¢ oraz wysoko$¢ podnoszenia pompy) jak w niniejszej inwestycji. Wykonawca
zalaczy do oferty liste wdrozen proponowanych tloczni zgodnie z ww. opisem.

2.2.5. Zasuwa noZowa z wznoszacym trzpieniem i kofkiem, PN 10,

- konstrukcja ptytowa, dwukierunkowa, bezgniazdowa;
- domkniecie zasuwy na zasadzie beztarciowej;
- owiercenie kotnierzy - wg [SO 7005-2 (EN 1092-2:1997, DIN 2501);
- zastosowanie - woda i $cieki kanalizacyjne do temp. maks. 100°C;
- zakres standardowych $rednic - DN 50 — DN 1500;
- zakres standardowych cinien roboczych - do 10 bar, (opcjonalnie do 160,0 bar);
- mozliwos¢ zamontowania skrobakow noza;
- Operowanie Zasuwg;
—  dzwignia - DN 50 — DN 200;
—  kotko reczne - DN 50 - DN 600,
—  kotko reczne z przekiadnig - DN 50 — DN 1500;
— naped pneumatyczny - DN 50 — DN 1500;
— naped elektryczny - DN 50 — DN 1500;
korpus:
- plyty dolne - z zeliwa szarego (GG-25), chronione przed korozjg powtoka z farb epoksydowych o min. grubosci 250 pm;
- piyty gome - ze stali St. 52, chronione przed korozjg powtoka z farb epoksydowych o min. grubosci 250 um;
- trzpien wznoszacy - ze stali nierdzewnej AlS| 316;
— nakretka trzpienia - mosigdz o podwyzszonej wytrzymalosci;
- noz - ze stali nierdzewnej AlS| 316;
- uszczelnienie obwodowe z gumy NBR, z metalowa wkiadka wzmacniajaca;
- uszczelnienie diawicowe z gumy NBR, z mozliwoscig regulacji docisku;

2.2.6. Inne materiaty

> rury ostonowe dwudzielne koloru niebieskiego;

> ury ostonowe dwudzielne koloru czerwonego;

» manszety uszczelnigjgce z gumy EPDM z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej, do zamknigcia koncowek rur
ostonowych;

»  plozy (opaski dystansowe) do przeprowadzania rur przewodowych przez rury ostonowe;

> betony odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymaloéci na ciskanie co najmniej C 8/10, C 10/15, C 16/20, C
25/30 wodoszczelny o wskazniku W 8;

> zaprawa cementowa marki co najmniej 8" z dodatkiem uszezelniacza w stosunku 1.5% do masy zaprawy;

» stal zbrojeniowa - wiaSciwosci mechaniczne i technologiczne stali klasy od A0 do Alll powinny by¢ zgodne

z wymaganiami PN-89/H-84023.06 i PN-82/H-93215;
> cegla kanalizacyjna wg PN-76/B-12037 o wytrzymalosci co najmniej 25 MPa i nasigkliwosci maks. 12%;
> papa asfaltowa, lepiki, masy, roztwory asfaltowe na zimno wg PN-B-24620:1998;

2.2.7. Kruszywo

Piasek na podsypke pod rury powinien odpowiadaé wymaganiom wg normy PN-EN 13043:2004.

Do wykenania podsypki zaleca sig stosowanie materiatu ziamistego, piaskow grubo- i $rednioziamistych o $rednicy zastepczej
ziarna 0,15>d>0,20.

2.3. Transport i skladowanie materialow i wyrobow
2.3.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdline zawiera ST 00.00

2.3.2. Rury

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur, nalezy przy transporcie zachowac nastepujgce wymagania:
podczas prac przetadunkowych, rur nie nalezy rzucag;

podnoszenie pakietu dzwigiem powinno byé wykonywane linami taSmowymi z metalowego splotu:

> transport rur nie pakietowanych w samochodzie powinien odbywaé sie przy rownym utozeniu rur na podkiadach
drewnianych;

. > ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozié w odpowiednich pojemnikach
Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak réwniez ich przetaczanie i wieczenie.
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Rury powinny by¢ magazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, dolna warstwa musi byé zabezpieczona przed ich
rozsunigciem sie. Rury kielichowe powinny by¢ ukladane na przemian, kohcowkami — kielichami. llog¢ warstw rur
w szpaltach nie powinna przekraczac:

> dla srednicy 200mm 4 warstwy

¥ dla $rednicy 150mm 5 warstw

2.3.3. Wiazy kanafowe

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego mogg byé przewozone luzem.

Wiazy kanalowe powinny by¢ skiadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.3.4. Mieszanka betonowa

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie spowodujg segregacji skiadnikow,
zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniZenia temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach
technologicznych.

2.3.5. Cement

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 (16)

2.3.6. Kruszywa

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiemym zwilgoceniem.

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.3.7. Transport prefabrykatow

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatow na érodku transportowym oraz roztadunek powinny by¢ wykonywane przy uzyciu urzadzen
zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementow prefabrykowanych, tgcznie z osprzetem
transportowym (zawiesiem).

Prefabrykaty transportowane przy pomocy specjalnych zawiesi zapewniajacych wlasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas
transportu i rownomieme rozlozenie sit na poszczegélne ciegna.

W czasie sktadowania prefabrykaty powinny by¢ ustawione na podkfadach zapewniajacych odstep od podtoza min. 15 cm.
Skiadowanie, transport i rozladunek elementéw prefabrykowanych nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami dostawcy elementow.

2.3.7.1. Elementy studzienek

Transport elementow powinien by¢ prowadzony ze szczegding ostroznoscig tak, aby nie uszkodzi¢ ztgczy betonowych oraz calych
elementéw. Wyroby powinny by¢ ukladane w pozycji wbudowania na drewnianych podktadkach i zabezpieczone przed
przesuwaniem. Srodki transportu do przewozu poziomego prefabrykatow powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce
przed mozliwoscig zachwiania rownowagi $rodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej, elementy powinny by¢ uktadane na elastycznych podkiadkach ulozonych
w pionie pod uchwytami montazowymi.

Wyroby nalezy skiadowac na powierzchni wyrownanej i utwardzonej, umozliwiajgcej odprowadzenie wod deszczowych. Elementy
powinny by¢ skiadowane w pozycji wbudowania z zastosowaniem elastycznych przektadek zabezpieczajacych. Mozliwe jest rowniez
skiadowanie w pozycji pionowe.

3. SPRZET | MASZYNY
3.1. Ogolne wymagania
Ogdlne wymagania sprzetowe podano w ST 00.00

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem odpowiadajacym pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym
W projekcie organizacji Robét zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru, powinien wykazat sie mozliwoscig korzystania miedzy
innymi z nastepujacego sprzetu:

Zurawie budowlane samochodowe;

weiggarki mechaniczne i reczne;

samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze o tadownosei co najmniej 5 Mg i5+ 10 Mg;

zgrzewarka do rur PE, narzedzia thace do ciecia rur;

specjalistyczne urzadzenia do wykonania przewiertow;

specjalistyczny sprzet do wykonania przewiertow sterowa nych;

inny niezbedny sprzet techniczny:;
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4. SRODKI TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania
Ogolne wymagania do rodkéw transportu podano w ST 00.00
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4.2. Srodki transportu do wykonania robét

Wykonawca powinien dysponowa¢ samochodami skrzyniowymi, samochodami samowytadowczymi i innymi $rodkami transportu
odpowiadajacymi pod wzgledem typow i iloéci wymaganiom zawartym

w projekcie organizacji budowy zatwierdzonym przez Zamawiajacego.

Zatadunek, transport i rozladunek materialow i urzadzen powinien odoywa sie zgodnie z wymaganiami producentow materialow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania

5.1.1. Montaz rurociagow

Rurociggi nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur a takze z wymaganiami normy PN-EN 1610:1997,
-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych’, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz ponizszymi
wymaganiami szczegotowymi.

Rurociagi mozna uktadaé przy temperaturze zewnetrznej powyzej + 5st.C.

Technologia budowy musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadku przewodow. Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomocg
niwelatora w odniesieniu do reperow staltych znajdujacych sig poza wykopem oraz reperdw pomocniczych, ktore moga stanowic np.
kotki drewniane white w dno wykopu.

Do budowy kanatow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podioza.

5.1.2. Tolerancje wymiarowe

odchylenie w planie osi ufozonego przewodu od osi przewodu projektowanego, miedzy studzienkami nie powinno
przekraczaé + 2 cm,

odchylenie wymiaréw w planie migdzy studzienkami od wymiarow projektowanych nie powinno przekraczaé + 5 cm,
roznice rzgdnych w profilu miedzy studzienkami od rzednych projektowanych nie powinno przekraczaé + 3,0 cm;

rzedne pokryw studzienek powinny byé wykonane z dokladnoscig do + 2 mm od rzednej odtwarzanej nawierzchni
drogowe;

odchylenie w profilu osi ulozonego przewodu nie powinno przekraczaé + 1 cm od linii taczacej $rodki przewodu na odcinku
migdzy sasiadujgcymi studzienkami

YVV V¥V
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3.2. Wymagania szczegotowe
5.2.1. Rurociagi
Rury na dnie wykopu nalezy uklada¢ na podiozu suchym, z wyprofilowanym dnem na fozysko nosne rury kanatowej - zgodnie
z projektowanymi spadkami.
Budowe kanafu nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami wezlowymi od rzednych nizszych do
wyzszych, odcinkami dostosowanymi do diugosci rur.
Wyrownywanie spadkow rur za pomocg kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne — rury wymagajg podbicia na
catej dugosci.
Przed przystapieniem do montazu rurociagow nalezy sprawdzi¢ niwelete dna wykopu oraz jakosé rur, grubo$¢ podsypki i stopien jej
zaggszczenia (podsypka do wykonania wg ST 01.02 Roboty ziemne)
W miejscach zlgczy nalezy wykonag dotki montazowe o glebokosci dostosowanej do $rednicy zewnetrznej ztacza.
Bezposrednio przed rozpoczeciem montazu rur nalezy sprawdzié wszystkie jego elementy (rury, ksztaltki) pod katem ewentualnych
uszkodzen i zanieczyszczen.
Nalezy zwraca¢ baczng uwage by ziemia lub kamienie nie dostaly sie do potaczen. taczenie ksztattek z uwagi na latwosé ich
montazu moze odbywat sig poza wykopem, a nastgpnie juz potaczony odcinek ulozyé w wykopie.
W przypadku, jesli nie wykorzystuje sie catej diugosci rury, lub potrzebne sg krotsze jej odcinki, rury mozna ciac na zadane diugosci
(ksztaltek nie wolno cigg).
Utozony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku, wymaga zestabilizowania przez wykonanie obsypki
ochronnej przynajmniej na wysokosé 10 em ponad wierzch rury, w koncowsj fazie robét obsypke uzupetnia sig do 30 cm (obsypka
rurociggow wg ST 01.02 Roboty ziemne).
Na rurociggach tiocznych do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowaé tuki w przypadkach, gdy kat nachylenia
w stopniach przekracza wielkos¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwomi.
W migjscach skrzyzowan rurociagéw z istnigjacymi kablami energetycznymi, gazociggami oraz w migjscach wskazanych
w Dokumentacji Projektowej, zastosowaé rury ochronne:

»  Rury ochronne na istnigjacych rurociagach;
Na istniejgcej rurze zalozyt rure ostonowa stalowg dwudzielna tgczong na ruby.

»  Rury ochronne na rurociagach wykonywanych
Na rurze p:zgwodowej wprowadzanej do rury ostonowej, nalezy montowaé pierécienie centrujgce (plozy). Plozy mocowane do rury
przewodowej, co ok. 1,0 m, maksymalny rozstaw pierécieni pioz nie powinien przekroczy¢ 1,0 m. Wysoko$é ptoz nalezy dostosowad

do przestrzeni pomiedzy rurg ostonows i przewodowa, Na koncach rur ostonowych nalezy wykona¢ zamknigcie za pomocg
manszety gumowej samouszczelniajges).

Zamontowa¢ rury ostonowe:
» W migjscach wskazanych w Dokumentagji Projektowej rury stalowe;
»  Rury ochronne na kable energetyczne
W miejscach skrzyzowan rurociggéw z kablami energetycznymi, na kable nalezy zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne.
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Po wykonaniu montazu rurociagu nalezy przeprowadzic probe szczelnosci wg pkt. 6.1.3 oraz przeprowadzic inspekcje TVC kanalu
sanitamego grawitacyjnego.

5.2.1.1. Kanaly z rur PVC
Wykonanie rurociggéw w wykopie otwartym, z rur PVC o $rednicy 250 i 200 mm kielichowych faczonych na uszczelke gumowa,
w wykopie otwartym na gotowej podsypce.
Polaczenie bosych koncow ze soba wykonuije sig za pomoca ziaczek dwukielichowych lub nasuwek przelotowych dwukielichowych
z uszezelnieniem pierscieniami gumowymi na weisk.
Wiaczenie wykonanych odcinkow kanalizagji:
»  do projektowanych studni
Kinety w studzienkach projektowanych dostosowane do wiaczenia kanatow doplywowych i odplywowych.

Probg szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonaé w zakresie szczelnosci na eksfiltracje do gruntu i infiltracje wod
gruntowych do kanatu.

5.2.1.2. Odejscia boczne z rur PVC
Wykonanie rurociagéw w wykopie otwartym, z rur PVC 160mm kielichowych tgczonych na uszczelke gumowa, w wykopie otwartym
na gotowej podsypce.
Wiaczenie odejé¢ bocznych do kolektora glownego:
> do studzienki na kolektorze
studzienki dostosowane do wigczenia odgatezienia - dennice studzienek z osadzonymi tulejami ochronnymi do
wprowadzenia rurociagu

5.2.1.3. Rurociagi tloczne z rur PE

Wykonanie rurociagow z rur PE faczonych za pomoca zgrzewania doczotowego, z zastosowaniem w miejscach zataman trasy tukow
PE. Rurociagi uktadane na gotowsj podsypce piaskowej.

Potgczenia zgrzewane wykonat zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur.

Przewody i ksztaltki PE nalezy tgczy¢ poprzez zgrzewanie doczolowe lub elektrooporowo, montowac¢ w temperaturze otoczenia od
0° C do 30° C, jednakze z uwagi na zmnigjszong elastycznosé tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywaé
potgczenia w temperaturze nie nizszej niz +5° C.

Zmiany kierunkow rurociggu érednicy do 100mm nalezy realizowat poprzez wykorzystanie elastycznosci rury PE
(w granicach dopuszczalnych przez producenta) a powyzej poprzez ksztaltki fabryczne wybranego producenta rur.

W migjscach wykonanych przewiertow rurg ochronna, nalezy rurg przewodowq przeciggnaé przez rure ochronng. Odcinek rury
przewodowej przeznaczony do utozenia w rurze ochronnej nalezy podda¢ probie szczelnosci ztaczy na powierzchni terenu przed
wprowadzeniem go do rury ochronnej. Do komory startowej opuscic rury przewodowe. Na rurze przewodows]j wprowadzanej do rury
ostonowej, nalezy montowaé pierscienie centrujgce (plozy). Plozy mocowane do rury przewodowej, co ok. 1,0 m, maksymalny
rozstaw pierscieni ptoz nie powinien przekroczyé 1,0 m.

Wysokos¢ ploz nalezy dostosowaé do przestrzeni pomiedzy rurg ostonowa i przewodowa, Na koncach rur osfonowych nalezy
wykonac zamknigcie za pomoca manszety gumowej samouszczelniajgcej.

Na zatamaniach trasy z zastosowaniem ksztaftek, nalezy wykonaé bloki oporowe zgodnie z wymogami normy PN-B-10725/1997
Rurocigg tloczny nalezy oznakowat tasma sygnalizacyjng PE z wkiadka stalowa,

Po wykonaniu montazu rurociagu nalezy przeprowadzié probe szczelnosci wg pkt 6.1.3

5.2.1.4. Proby szczelnosci

Po wykonaniu montazu rurociagu nalezy przeprowadzié prabe szczelnosei wg pkt. 6.1.3.

Probe szczelnoéci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonat w zakresie szczelnosci na eksfiltracie do gruntu i infiltracje wod
gruntowych do kanafu.

5.2.2. Studzienki i komory
Studzienki po wybudowaniu powinny spetniaé wymogi normy PN-92/B-10729 a zwienczone zgodnie z PN-EN-124.2000.
Studnie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacig techniczng oraz wytycznymi budowlano — konstrukcyjnymi producenta.

5.2.2.1. Studzienki rewizyjne z kregow betonowych

Studzienki szczelne z elementow prefabrykowanych betonowych Iub zelbetowych.

Przed posadowieniem studni nalezy wykonaé podioze z chudego betonu B 10 grubosci, co najmniej 15 cm i o $rednicy co najmniej
10 cm wiekszej od $rednicy studni.

Pomigdzy prefabrykowanymi kregami studni nalezy stosowa¢ gumowe uszczelki, do montazu elementow nalezy uzy¢ smaru
poslizgowego.

Przy montazu poszczegélnych elementéw studni nalezy zwrocic szczegolng uwage na dokladne dosuniecie elementow
prefabrykowanych do siebie oraz przestrzeganie zaprojektowanych rzednych posadowienia.

|zolacja - Sciany zewnetrzne od strony gruntu zabezpieczy¢ izolacjg poprzez dwukrotne malowanie emulsjg asfaltowg rzadkg
i dwukrotne emulsjg gesta,

Wiazy studzienek zlokalizowanych w poboczach nalezy obetonowaé kopertg z betonu klasy, co najmniej C 16/20 o wymiarach
1,0x1,0x0,20.
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Pierscien odcigzajacy o
W przypadku studzienki usytuowanej poza pasem drogowym, w terenach zielonych dopuszcza sie nie stosowanie pierscienia
odcigzajacego.

Kaskady studzienek
W przypadku studzienki kaskadowej - kaskade wykonac poprzez zamontowanie ksztattek kielichowych PVC: trojnika, prostki i tuku
90°, kaskade obsypat piaskiem zageszczonym 95%.

5.2.2.2. Studzienki inspekcyjne tworzywowe
Typowe studzienki, posadowione na podsypce piaskowsj grubosci 15 cm. Montaz studzienek zgodnie z zaleceniami producenta.

5.2.3. Przepompownie Sciekow

Przed przystapieniem do montazu przepompowni nalezy sprawdzi¢ niwelete dna wykopu oraz jakosé dostarczonych elsmentow,
grubos¢ podoudowy i stopien zaggszczenia. Zbiornik przepompowni posadowi¢ na podsypce piaskowej | podbudowie betonowe.
Kominki odpowietrzajgce zbiomika przepompowni obetonowaé betonem B 15.

5.2.3.1. Montaz tloczni sciekow

Przed przystapieniem do montazu elementow przepompowni | komory pomiarowej, nalezy wykonat podioze z chudego betonu B 10
grubosci, co najmniej 10 cm i o $rednicy, co najmniej 10 cm wiekszej od $rednicy studni.

Zbiomik przepompowni winien by¢ posadowiony zgodnie ze sztukg budowlang oraz doktadnie z wytycznymi instrukcji dostawcy
przepompowni.

Montaz pomp w zbiomiku pompowni wykonaé np. przy pomocy zurawia samochodowego lub przenosnego trojnogu weiggarkowego.
Po wykonaniu montazu przepompowni nalezy przeprowadzié probe szczelnosei wg PN-EN 1610:2002, sprawdzic i zabezpieczyc
wszystkie zlgcza oraz przeprowadzic proby koncowe.

5.3. Odcinki robot, przerwy i ograniczenia
W porozumieniu z Inzynierem Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ etapowanie w celu zapewnienia wlasciwej organizacji ruchu
na danym terenie oraz niezaktoconego toku przebiegu prac i terminowego ukoriczenia robét objetych kontraktem.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY
6.1. Kontrola jakosci robot
6.1.1. Ogodlne zasady
Ogolne zasady kontroli jakosci robot zawarte sa w ST.00.00.
Badania, kontrole i pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-B-10725:1997, PN-EN 1852-1 11899, PN-EN
1610:1997, PN-EN 12889:2000 oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanymi przez
CORBRTI INSTAL.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
1) zgodnosci z Rysunkami,
2) materialow zgodnie z wymaganiami ST
3) utozenia przewodow:
> gtebokosci utoZzenia przewodu,
utozenia przewodu na podiozu,
odchylenia osi przewodu,
odchylenia spadku,
zmiany kierunkow przewaddw,
zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,
zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych,
kontrola potaczen przewodow,
4)  uktadania przewodu w rurach ochronnych,
5) szczelnosci przewodu,
6) inspekcje TVC kanalu sanitarego grawitacyjnego.

A4
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6.1.2. Proby szczelnosci
Sprawdzenie polaczen nalezy wykonaé przed zasypaniem gruntem. Przed przystapieniem do proby nalezy sprawdzi¢ jakost
wykonanych potaczen oraz robét montazowych.
Po wykonaniu rurociggu konieczne jest wykonanie proby szczelnodci. Probe szczelnosci nalezy wykonaé przed zasypaniem
potgczen i studzienek zgodnie z Polskg Norma PN-EN 1610:2002 oraz normg europejskg

> PN-EN 1610 dla kanalizaji grawitacyjnej;

»  PN-EN 1671 dia kanalizacji ciénieniows.
Zauwazone nieszczelnosci usunaé zgodnie z instrukejg producenta rur.
Probg szczelnoéci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ w zakresie szczelnoci na eksfiltracje do gruntu i infiltracje wod
gruntowych do kanatu.
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Powofana komisja w sktad, ktérej wchodzg Inspektor nadzoru, Zamawiajgcy oraz Wykonawca (kierownik budowy), dopusci rurociqg
do prob po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektows oraz wiasciwego
przygotowania rurociagu do prob.

Do odbioru prob szczelnosci Wykonawca przygotuje dla kazdego badanego odcinka:

> szkic geodezyjny wykonany i podpisany przez geodete

»  analize geodezyjng (dla danego odcinka) wykonana i podpisang na przekazanej Dokumentacji Projektowej przez geodete.
Wykresy i protokoly z przeprowadzonych prob cinieniowych rurociagow stanowig czeéé dokumentacji powykonawczej.

6.1.2.1. Proba szczelnosci kanalu na eksfiltracje
Kanalizacja grawitacyjna
Probg przeprowadzic w pierwszej kolejnosci, odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Przed przystapieniem do proby
szczelnosci zamknat wszystkie odgalezienia.
Przeprowadzi¢ probe szczelnoéci osobno dla przewodow i osobno dla studzienek rewizyjnych. Szczelnost przewodow
i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 min cisnienia probnego, wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50
kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sa spefnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza
dia powierzchni zwilzonej:

» 0,15 dm3/m2 dla przewodow

» 0,40 dm3/m2 dla studzienek kanalizacyjnych

Rurociagi ttoczne
Szczelnost przewoddw tlocznych powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 min ci$nienia prébnego podczas
przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie probne powinno wynosic 1,5 cisnienia roboczego, nie mnisj niz 1 Mpa.

6.1.2.2. Proba szczelnosci kanatu na infiltracje

Probg te przeprowadzic nalezy, gdy woda gruntowa wystepuje powyzej posadowienia dna kanatu.

Probg na infiltracje przeprowadza sig dla catkowicie wykonanej na okreslonym terenie sieci kanalizacyjnej, bez podziatu na odginki.
Podczas badania na infiltracje nie powinno byé naplywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacii (30 minut), jak przy badaniu
eksfiltracji.

6.2. Badania i pomiary

Wykenawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzenia robot w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang
przez Inspektora nadzoru. Badania powinny byé zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

6.2.1. Rurociagi
Sprawdzeniu podlegat beda;
> zgodno$é materiatow z wymaganiami norm:
> montaz rurociggu (utozenie rur na dnie wykopu, odchylenie osi rur, odchylenie spadku, zmiana kierunku rur, faczenie rur);
> szezelno$t rurociggow i kanalow — proby szczelnosci, proby na eksfiltracjg i infiltracje kanatow i studzienek oraz instrukcje i
zalecenia producenta rur dotyczace prob i odbiorow.
6.2.1.1. Rury
Wykonawca z kazdej dostawy rur dostarczy Inspektorowi nadzoru probki rur w ilosci co najmniej 1 probki (odcinek rury o diugosci
0,5m) na 1 km rur. Prébka zostanie opisana i oznaczona w sposob trwaly i umozliwiajacy okreslenie Producenta, nr dostawy, partie
produkgji i rodzaj materiau.

6.2.1.2. Bloki oporowe i podbudowy betonowe

Wykonawca dla kazdych 30 elementow dostarczy 3 probki betonu (pobranego z betonu) w ksztatcie szescianow 15x15x15 cm do
badarh wytrzymatosciowych.

Probka zostanie opisana i oznaczona w spostb trwaly i umozliwiajacy okreslenie, z jakiego materiafu zostata pobrana
i w jakim dniu.

6.2.2. Studzienki kanalizacyjne, przepompownie sciekow
Prefabrykaty betonowe lub zelbetowe studzienek powinny posiada¢ atest producenta. Badania prefabrykatow na etapie akceptadji
materialu do rob6t wykonuje laboratorium wskazane przez Zamawigjacego. Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ do
laboratorium wybrane przy udziale Inzyniera prefabrykaty dla przeprowadzenia nastepujacych badan:

> wytrzymalo$¢ betonu na $ciskanie

» nasigkliwosé betonu

> odpomos¢ na dziatanie mrozu
Sprawdzeniu podlega¢ bedg;

> zgodno$¢ materiatow z wymaganiami norm

» montaz studzienek kanalizacyjnych (prawidiowosé potozenia budowli w planie, prawidiowosé cech geometrycznych

wykonanych konstrukgji, szczelno$é ztaczy kregow prefabrykowanych)
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> prawidtowosci wykonania powtok izolacyjnych przeciwwilgociowych;
»  szczelno§t studzienek;

6.3. Dzialania zwiazane z odbiorem robot .
Odbior robot nalezy dokonaé zgodnie z metodami zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Wymagania Techniczne CORBTI INSTAL~Zeszyt 9

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdine dotyczace odbioru Robot okresla ST 00.00 pkt 7.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiory techniczne czesciowe (Inspekcje) robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu  zwigzanych z wykonaniem sieci
kanalizacyjnych powinny by¢ wykonane zgodnie z;

> PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej;

> PN-EN 1671 dla kanalizacji ci$nieniowe;.
oraz wymaganiami podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL zeszyt nr. 9.

Przedmiotem odbiorow i badan beda;

1) zgodnos¢ wykonania z ST i Rysunkami;

2) materiat rurociggu (klasa sztywnosci rur);

3) polgczenia przewodéw, dia polaczen zgrzewanych rur PEHD kazdy zgrzew musi byé rejestrowany w karcie kontrolnej
zgrzewu i podlega akeeptacii Inspektora nadzoru (schemat trasy z zaznaczonymi zgrzewami i tabelaryczne zestawienie
zgrzewow | warunkow zgrzewania wraz z wydrukami);

4) szczelnosé przewodow (proby na eksfiltracje i infiltracje rurociagu);

5) szczelnoé rurociagow thocznych- proba wodna;

6) szczelnosé przepompowni Sciekow — proba wodna.

Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokét odbioru robot zanikajgeych i ulegajaeych zakryciu protokét bedzie
podpisany przez Wykonawce, Inspektora nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajacego.

Brak protokétu powoduje uznanie robot za roboty niewykonane.

7.3. Odbior koncowy

7.3.1. Dokumenty Wykonawcy

Do rozpoczgeia Prob Koricowych Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru nastepujace dokumenty:
1) szkice geodezyjne wykonane przez uprawnionego geodete;
2) analize geodezyjng wykonang i podpisang przez uprawnionego geodete na przekazanym PW:
3)  protokoly z wynikami badan zageszczenia gruntu;
4)  protokoly z badan szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje rurociagow, studzienek, zbiornikow przepompowni;

) protokoly odbioru wykonanego ogrodzenia;

) protokoly sprawdzenia poprawnosci dziatania przynaleznych robot elektrycznych;

) protokot pomiarow skutecznosci uziemienia ochronnego;

8) protokdt pomiarow skutecznosci uziemienia sterowania;

9) protokét pomiarow ciggloscei izolacji;

10) protoket odbioru nawierzchni jezdni i chodnikow, pobocza wydany przez Zarzadce drog;

11) deklaracje zgodnosci/aprobaty, dopuszczenia dia wszystkich materiatow i elementow:

12) instrukcje eksploatacii i konserwacji;

13) instrukcje prob koncowych;

14} inne dokumenty wymienione w Umowie.
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7.3.2. Proby koncowe
Wymagania ogdine okresla pkt. 7.2.2 ST 00.00.
Z Préb Koncowych nalezy sporzadzié protokot, ktory bedzie podstawa do wystawienia protokotu koncowego odbioru robot.

Protokét opisywal bedzie rzeczywisty przebieg Prob Koncowych i podpisany bedzie przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru
i Zamawiajgcego.

7.3.2.1. Proby mechaniczne
Proby mechaniczne przeprowadza sie ,na sucho’ kolejno dla wszystkich urzadzen. Ta faza Prob Koncowych ma na celu doktadne
sprawdzenie wszystkich elementow wehodzacych w skiad przepompowni i bedzie polegata na sprawdzeniu;

> polaczen przewodow technologicznych;

»  dziatania armatury (otwarcie i zamkniecie};

»  prawidiowos$ci montazu urzadzen, a w szczegolnosci zgodnosci z DTR;
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»  dzialania pracy pomp, zasuw i przeplywomierzy;
> czystosci i poprawnosci wykonania przepompowni z Dokumentacjg Projektowg
Po uzyskaniu pozytywnych rezultatow ze sprawdzenia wizualnego mozna przystapic do préb hydraulicznych.

7.3.2.2. Proby hydrauliczne

Pozytywny wynik prob mechanicznych umozliwi rozpoczecie prob hydraulicznych. Proby hydrauliczne winny byé przeprowadzone
w bezpiecznych warunkach sanitamych przy zastosowaniu wody jako medium. W czasie tej fazy sprawdza sie szczelnosé
i prawidtowos$¢ hydraulicznego funkcjonowania wszystkich elementow i nalezy wykonac:

préby szczelnosci przewodow;

wyregulowaé zamocowania, ustawienia, blokady, wytaczniki i sygnalizacje;

sprawdzenie sterowania pomp;

sprawdzenie pracy przepompowni $ciekow (sprawdzenie instalacji AKPIA) poprzez spompowanie calej pojemnosci
przepompowni, az do samoczynnego wylgczenia sie pompy;

usuniecie wszystkich wykrytych usterek;

ponowne napetnienie woda;

sprawdzenie blokad sterowania;

sprawdzenie sygnalizacji;
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7.3.3. Szkolenie pracownikow
Zgodnie z pkt. 7.2.2.3 ST 00.00 Wymagania ogéine.

7.3.4. Proby eksploatacyjne

Wykonawca wyznaczy osoby, (co najmniej; 1 osobg nadzoru + 2 osoby techniczne), ktére wezmg udziat w Préobach
eksploatacyjnych Zamawiajgcego. Bedg one stuzyly Zamawiajacemu swojg wiedza techniczng i wszelkg pomoca, az do
zakonhczenia prob eksploatacyjnych.

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
8.1. Ustalenia ogédlne
Ustalenia ogdine zawarte sg w ST 00,00 Wymagania ogéine pkt. 8.

8.2. Ustalenia szczegotowe

8.2.1. Rurociagi grawitacyjne

Cena ryczaltowa wykonania rurociagu kazdego rodzaju obejmuje wykonanie nastepujacych robdt:
roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci;

zakup, dostarczenie i transport materiatow w migjsce wbudowania;

montaz rurociggu wraz ze wszystkimi ksztattkami;

przeciggniecie rur przewodowych przez rury ochronne w miejscach wykonanych przeciskow:
montaz rur ochronnych w miejscach kolizji z istnigjacym uzbrojeniem terenu:

wigczenie rurociggu do studzienek rewizyjnych;

przeprowadzenie prob szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje;

przygotowanie probek jakosci;

przeprowadzenie inspekgji TVC kanatdw.

oprécz tego wykonanie nastepujacych robét:
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8.2.1.1. Odejscia boczne z rur PVC
Cena ryczattowa wykonania odej$¢ bocznych obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
> wykonanie robot zgodnie z pkt. 8.2.1;
> wykonanie rurociagow o potaczeniach kielichowych z rur PVC, taczonych na uszczelke,
» wigczenie odej$¢ bocznych do kolektora gléwnego (do studzienki na kolektorze — studzienki dostosowane do wlgczenia
odgalezienia);

8.2.2. Rurociagi ttoczne
Cena ryczaltowa wykonania rurociggu kazdego rodzaju obejmuje wykonanie nastepujacych robot;
roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci;
zakup, dostarczenie i transport materiatow w miejsce wbudowania,
montaz rurociagu wraz ze wszystkimi ksztaltkami;
przeciggniecie rur przewodowych przez rury ochronne w miejscach wykonanych przewiertow;
montaz rur ochronnych w miejscach kolizji z istnigjacym uzbrojeniem terenu;
wykonanie blokow oporowych;
oznakowanie trasy rurociagow tasma sygnalizacyjna;
przeprowadzenie prob szczelnosci:
»  przygotowanie probek jakosci
oprocz tego wg rodzajow rurociggdw wykonanie nastepujgcych robot;

Y v
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8.2.2.1. Rurociagi z rur PE
Cena ryczattowa wykonania rurociagu obejmuje wykonanie nastepujacych robét:
> wykonanie robot zgodnie z pkt. 8.2.2;
> wykonanie rurociagow z rur PE érednicy 110§ 90 mm o wraz z ksztattkami liniowymi i wykonaniem wszelkich polaczen.

8.2.3. Studzienki
Cena ryczattowa wykonania studzienki obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

»  zakup, dostarczenie i transport materialow w migjsce wbudowania,
wykonanie podtoza z betonu klasy B-10 grubosci 15 cm i o $rednicy, co najmnigj 10 cm wiekszej od srednicy studni;
montaz: elementow prefabrykowanych studni, dennicy, kregow posrednich, pierscienia odciazajgcego, prefabrykowane;
plyty pokrywowej, pierscienia wyrownawczego i wiazu;
izolacja $cian zewnetrznych studni;
typowe obetonowanie wiazow, obetonowanie wiazow w poboczach drog koperta z betonu Klasy, co najmniej C 16/20 o
wymiarach 1,0x1,0x0,20
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8.2.3.1. Studzienki rewizyjne
Cena ryczattowa wykonania studzienek obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
»  wykonanie robot zgodnie z pkt. 8.2.4;
> montaz elementow prefabrykowanych dla studni:
» W przypadku studni kaskadowej, wykonanie kaskady poprzez zamontowanie ksztaltek kielichowych PVC: trojnika, prostki i
fuku 90°, kaskade obsypa¢ piaskiem zaggszczonym 95%:;

8.2.3.2. Studzienki tworzywowe 1000 mm
Cena ryczaitowa wykonania studzienek obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
»  zakup, dostarczenie i transport materiatow w miejsce wbudowania,
> przygotowanie podtoza, wykonanie podsypki piaskowo-zwirowsj grub. 15 cm;
» montaz studni @ 1000 mm
> montaz biofiltra w studzience oraz wtazu Zeliwnego;
> typowe obetonowanie wiazow, obetonowanie wtazéw w poboczach drég koperta z betonu C 16/20,

8.2.3.5. Studzienki inspekcyjne tworzywowe 600, 425 mm
Cena ryczattowa wykonania studzienek obejmuje wykonanie nastepujgcych robot;
> zakup, dostarczenie i transport materialow miejsce wbudowania,
> przygotowanie podtoza, wykonanie podsypki piaskowo-zwirowsj grub. 15 cm;
»  montaz: elementéw studni @ 425, 600 mm (kinety, rury trzonowej, rury teleskopowej i pokrywy);
> typowe obetonowanie wiazow, obetonowanie wiazéw w poboczach drog koperta z betonu C 16/20,

8.2.4. Tlocznie Sciekow,

Cena ryczattowa wykonania thoczni $ciekow lub komory pomiarowej obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
> zakup, dostarczenie i transport materiatow na miejsce wbudowania oraz montaz elementéw kompletnej thoczni;
> komplet tloczni opisano w odpowiednim podpunkcie pkt 2.2.4

8.2.4.1. Zbiorniki tloczni
Cena ryczattowa wykonania przepompowni obejmuje wykonanie nastepujgcych robot:

»  zakup, dostarczenie i transport materiatow na miejsce wbudowania

> wykonanie podioza z betonu

> montaz: elementow prefabrykowanych toczni, prefabrykowanej piyty pokrywowej, wiazu, odpowietrzenia z obetonowaniem
kominkéw odpowietrzajacych,
wykonanie postumentu betonowego pod sterownice z przepustami kablowymi do przepompowni i ztgcza kablowego
wykonanie proby szczelnosci zbiomika
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8.2.4.2. Wyposazenie tfoczni
Cena ryczattowa wyposazenia tioczni obejmuje wykonanie nastepujgcych robot;
»  zakup, dostarczenie i transport materiatow i urzadzen na miejsce wbudowania,
wykonanie robot montazowych w tloczni $ciekow z wykonaniem wszystkich polaczen z siecig kanalizacji (wraz
z materiatami taczeniowymi);
wykonanie uszczelnien rurociagéw przewodowych w Scianach konstrukcii;
wiasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych;
montaz drobnych konstrukcji wsporczych i nosnych;
wypoziomowanie i umocowanie urzadzen
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8.2.5. Proby koncowe

Cena ryczattowa przeprowadzenia Préb Koncowych obejmuje przeprowadzenie prob i wykonanie dokumentow zgodnie z pkt 7.3
niniejszej ST,
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej
Dokumentacja Projektowa Zamawiajgcego dofgczona jest do SIWZ.

9.2. Normy
9.2.1. Polskie Normy

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych;

PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe
z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekow (o niskig]
i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli - Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U)

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe =z fworzyw sztucznych - Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku  winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacj - Wymagania dotyczace rur, ksztattek
i systemu

PN-EN 12889:2000 Budowa i badania bezwykopowych sieci kanalizacyjnych

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnose;

PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne

PN-86/C-89280 Polietylen. Oznaczenia

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-86/B-01802 Anfykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Nazwy i okreslenia

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimnao

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-H-7405-:1994 Whazy kanatowe klasy B, C, D

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia

PN-EN 124:2000 Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukej,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. Wymagania.

PN-EN  124:2000 Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do na nawierzchni dla  ruchu  pieszego
i kotowego. Zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

. Inne przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne | przemystowe.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

Rozporzadzenie  Ministra  Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 28 marca 1972  roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wode i zbiorowy odprowadzeniu $ciekow.

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkaw technicznych, jakim powinny odpawiadaé budynki i
ich usytuowanie.

UWAGA!

Nie wymienienie tyfulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogdw

okreslonym prawem polskim.

Przywolanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliquje wykonawce do stosowania jeqo aktualnej tresci.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia
Sie¢ kanalizacji sanitamej grawitacyjno-tiocznej wraz z przylaczami w Rzepinie, ulica Kilinskiego etap |

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.0202 "Roboty drogowe” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych, wykonania
i odbioru robét w ramach projektu pn. ,Sie¢ kanalizacji sanitamej grawitacyjno-tiocznej wraz z przylaczami w Rzepinie, ulica Kilinskiego
etap I’

Specyfikacjg Techniczng jako czgé¢ Dokumentow Przetargowych i Umownych, nalezy odczytywaé i rozumie¢
W odniesieniu do zlecenia i wykonania Robdt opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nastepujacych robot:
> Odiworzenie nawierzchni po wykonanych robotach zwigzanych z ulozeniem rurociggow kanalizacji sanitarne;
» Zagospodarowanie terenu przy tioczni ciekow

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
1.4.1. Dokumentacja Wykonawey
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji zgodnie z pkt 1.4.1 ST 00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.4.2. Prace geodezyjne
Wymagania ogélne zawiera pkt. 1.4.3 ST 00.00 ,Wymagania ogdine”

1.4.3. Tymczasowa organizacja ruchu
Wymagania ogéine zawiera pkt. 1.4.2 ST 01.01 ,Roboty rozbiérkowe”.

1.5. Informacje o terenie budowy
Wszelkie informacie o terenie budowy zawiera ST 00.00 Wymagania ogdlne

1.6. Niektore okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami zawartymi w Prawie budowlanym i rozporzadzeniach wykonawczych, ,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:1997, PN-EN 124:2000, PN-EN 805 i PN-B-10725.
Ponadto:

Uzyte w ST wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco i odczytywat w powigzaniu
z definicjami podanymi ST 00.00

§T.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST.00.00 Wymagania ogolne

ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robot ST 02.02 Roboty drogowe

RMI - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

krawgniki betonowe — prefabrykowane betonowe elementy rozgraniczajgce chodniki dla pieszych od jezdni

lawa — betonowa warstwa nosna sluzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca obcigZenie kraweznika na grunt

opor - beton na zewnetrznej sfronie kraweznika

nawierzchnia iwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktorej warstwa $cieralna jest wykonana
z mieszanki wirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa

ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wlasciwoséci zapewniajace roglinom prawidiowy rozwdj.

2. MATERIALY | WYROBY
2.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogolne okreéla ST 00.00

2.2. Wtasciwosci materialow

2.2.1. Kruszywa

2211, Thuczen

Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy BN-84/6774-02.

2.2.1.2. Piasek

Podsypka piaskowo-cementowa

Do wykonania podsypki nalezy stosowaé piasek spelniajacy wymogi PN-B-06711. Piasek powinien posiadaé ceche zageszczalnoscei, t].
wskaznik rdznoziarnistosei U=5,
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2.2.1.3. Nawierzchnia zwirowa

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziamienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna mieéci¢ sie w granicach krzywych
obszaru dobrego uziamienia. Kruszywo naturaine uzyte do mieszanki zwirowej powinno spefnia¢ wymagania normy PN-B-11111 i PN-B-
11113, a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 dla mieszanki o uziarnieniu:

od 0 do 20 mm, WP powinien wynosic od 25 do 40

od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60

2.214. Zuzel

Zuzle paleniskowe i huticze po zakonczeniu procesu ich rozpadu (frakcje od 2 do 315 mm) wg PN-B-06731 [7]

zuzel paleniskowy moze pochodzi¢ z: zakladow przemyslowych {np. elektrowni, elektrocieplowni), kotlowni lokalnych, parowozowni itp.
zuzel paleniskowy moze byé wykorzystany do budowy nawierzchni dopiero po spaleniu resztek wegla, powstaniu popiolu,
unieszkodliwieniu wapna i siarki, co dokonuije sie na haldzie.

Zaleca sig, aby zuzel paleniskowy byt:

e skladowany na haldzie, co najmniej przez 1 rok,

® przesiany przez sito o oczkach 2 mm i zawarto$¢é czesci drobnych (popiolu) nie byla wigksza od 15%,

®  przesortowany na frakcje drobniejsze do 15 mm i wigksze od 15 mm,

e rozdrobniony (np. rozbity miotem) w zakresie duzych stopionych bryt zuzla, tak aby otrzymaé z nich ziama o wielkosci 6 -8 cm
Wymiary najwigkszego ziarna kruszywa zuzlowego nie powinny przekraczaé 0,5 grubosci ukladanej warstwy kruszywa, chociaz nalezy
uwzglednia¢, ze zuzel paleniskowy doéé tatwo ulega rozdrobnieniu pod wptywem walowania,

Do budowy nawierzchni nalezy pobieraé zuzel bez zanieczyszczen innymi odpadami, np. gruntem, $mieciami, gruzem, odpadami
chemicznymi, drewnem, Zelazem itp., co moze spotykac sie na haldach.

2.2.2. Cement
Podsypka piaskowo-cementowa
Cement na podsypke powinien byé cementem portlandzkim klasy ,32 5, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.

2.2.3. Zaprawa cementowa
Do wypetnienia spoin stosowac zaprawg cementowg 1:2 z cementu porfiandzkiego klasy 32,5 wg PN-EN-197-1 i z piasku wg PN-B-
06711.

2.2.4. Kostka betonowa brukowa
Kostka betonowa brukowa grubosci 8 cm na nawierzchnie drog i placow.
Struktura wyrobu powinna byé zwarta, bez rys, peknigc, plam i ubytkow. Powierzchnia géma kostek powinna by¢ rowna
i szorstka, a krawgdzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczaé 2 mm dla kostek o grubosei < 80 mm.
Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Wytrzymalo$c na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnie;
> $rednia z szesciu kostek 60 MPa
> najmniejsza pojedynczej kostki 50 MPa
Nasigkliwosé wodg wg PN-B-06250 nie wiecej niz 5%.
Odpornoé¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250:
> pekniecia probki - brak
> strata masy, %, nie wigcej niz — 5%
. » obnizenie wytrzymalosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymaloéci probek nie zamrazanych, nie wiecej niz — 20%
Scieralno&¢ wg PN-B-04111 “Materiaty kamienne —Oznaczanie $cieralnoécina tarczy, nie wigcej niz 4 mm

2.2.6. Krawezniki i obrzeza
2.2.6.1. Krawezniki
Krawgzniki betonowe drogowe prostokatne lub trapezowe, jednowarstwowe, gatunku | o wym. 15x30x100 cm oraz 12x25x100 cm, majg
speinia¢ wymagania normy BN-80/6775-03/04.
Beton, z ktérego wykonane beda krawezniki musi spefniaé wymagania:
»  klasa betonu nie nizsza niz B 30
> nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 4.0 %
> mrozoodpomosé ni nizsza niz F 150
Powierzchnie kraweznikow powinny byé bez rys, peknigé i ubytkéw betonu. Krawgdzie elementow powinny by¢ rowne
i proste. Tekstura i kolor powierzchni gomnej (licowej) powinny byé jednorodne, struktura zwarta.
Krawezniki powinny mie¢ dokument potwierdzajacy jego jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.
W przypadku odtwarzania kraweznikow, nowe krawezniki nalezy zastosowaé tylko w miejsce uszkodzonych, zasada jest odtworzenie
kraweznikow z elementow pochodzgeych z rozbiarki.
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2.26.2.0brzeia

Obrzeza o szerokosci 8 cm i wysokosci 30 cm. Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu,
o fakturze z formy lub zatarte]. Krawedzie elementow powinny byé rowne i proste.

Obrzeza majg odpowiadac wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01

Beton do produkeji obrzezy klasy B30 wg PN-B-06250. Dopuszcza si¢ stosowanie obrzezy wibroprasowanych posiadajacych
odpowiednig aprobate IBDIM lub dowolng jednostkg prawng wyznaczong lub zatwierdzong przez Rzad Polski do wystawiania
certyfikatow zgodnosci dla materialow do budowy drog w Polsce.

W przypadku odtwarzania obrzezy, nowe obrzeza nalezy zastosowac tylko w miejsce uszkodzonych, zasada jest odtworzenie obrzezy
z elementow pochodzacych z rozbiorki.

2.27. Inne materialy

emulsja asfaltowa i kationowa spehniajgce wymagania okreslone w WT EmA-99

masa zalewowa do wypetniania szczelin wg BN-74/6771-04.

preparaty powlokowe wg aprobat technicznych

preparaty pielegnacyjne posiadajgce aprobate techniczna, folie z tworzyw sztucznych i wiokniny wg PN-P-01715:1985, do
pielegnacji nawierzchni

emulsie o wiladciwosdciach zgodnych z ,Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsie asfaltowe EmA-99”, IBDiM,
Warszawa 1999 (asfaltowa emulsja kationowa &redniorozpadowa, asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa)

betony klasy C 8/10; C 12/15; C 16/20

Y ¥V VYVVVY

2.3. Transport i skladowanie materialow i wyrobow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaly swojg jakosé | wiasciwosc do robot i byly dostepne do konfroli przez Inspektora nadzoru.

2.3.1. Cement

Transport cementu i przechowywanie powinny gwarantowa¢ ochrone przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem i byé zgodne z BN-
88/6731-08.

Przechowywanie cementu powinno odbywaé sig zgodnie z BN-88/6731-08. Czas przechowywania cementu nie powinien przekraczac 3
miesigcy. Powinien by¢ przechowywany w sposob zapewniajacy odizolowanie od dostepu wilgoci.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac za zgoda Inspekiora nadzoru
tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnoéé do robot. Kazda partia (dostawa) cementu powinna posiadac certyfikat
zgodnoscei.

2.3.2. Kruszywa i grunt

Kruszywa i grunt moga byé przewozone dowolnymi rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zwilgoceniem.

Kruszywo nalezy skladowat na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.3.3. Elementy betonowe

2.3.3.1. Kostki betonowe

Prefabrykaty betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu po osiagnieciu przez beton wytrzymalosci minimum 70%
wytrzymaloéci przynaleznej swojej klasie.

Prefabrykaty betonowe nalezy uklada¢ na $rodkach transportowych na paletach producenta. Palety powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu a gdma ich warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany érodka transportu.

2.3.3.2. Krawgzniki i obrzeza

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy BN-80/6775-03/0!

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wg rodzajow i gatunkéw. Nalezy je
uklada¢ z zastosowaniem podkladek i przekfadek drewnianych o wymiarach, co najmniej: grubosé 2,5 om, szerokos¢ 5 cm, diugosé
minimum 5 cm wigksza niz szerokoéé obrzeza.

2.3.4. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca i wyrownawcza.

2.3.4.1. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowaé¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz
asfaltowych podano w tablicy 2. Oprocz lepiszcz wymienionych w tablicy 1 mozna stosowac inne lepiszcza nienormowe wedlug aprobat
technicznych.

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wigzacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego
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Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy
KR1 - KR2 AC11W, AC16W 50170

Asfalty drogowe powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN-EN 12591 [27]

Wiaéciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
. i badania 50/70
WLASCIWOSC! OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50+70
2 Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 [22] 46+54
3 Temperatura zaptonu, nie mnigj niz o0 PN-EN 22592 [62] 230
4 Zawarto$¢ sktadnikow rozpuszczalnych, nie mniej niz
% mim PN-EN 12592 [28] 99
5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie
wiecej niz % mim PN-EN 12607-1 [31] 05
6 Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz % PN-EN 1426 [21] 50
7 Temperatura migknienia po starzeniu, nie mniej niz o0 PN-EN 1427 [22] 18
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 Zawarto¢ parafiny, nie wigcej niz % PN-EN 126061 30] 29
9 Wazrost temp. migknienia po starzeniu, nie wigcej niz oo PN-EN 1427 [22] 9
—-1_9 Tempf:ratura famliwosci Fraassa, nie wiecej niz o PN-EN 12503 [29] 8

Skiadowanie  asfaltu drogowego powinno sie odbywaé w  zbiomikach, wykluczajacych  zanieczyszczenie  asfaltu
i wyposazonych w system grzewczy poéredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiomik roboczy otaczarki powinien by¢
izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancjg + 5°C oraz uklad cyrkulagji asfaltu.

2.3.4.2. Kruszywo

Do warstwy wigZacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wediug PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2008
[64], obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne i wypehiacz. Kruszywa powinny speinia¢ wymagania podane
w WT-1 Kruszywa 2008 - czg$¢ 2 — punkt 2, tablica 2.1, tablica 2.2, tablica 2.3.

Skiadowanie kruszywa powinno sie odbywaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze sktadowiska musi by¢ rowne, utwardzone i odwodnione. Skladowanie
wypelniacza powinno sig odbywat w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeragji.

2.3.4.3 Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego odpowiednig przyczepnosé
(adhezjg) lepiszcza do kruszywa i odpomosé mieszanki mineralno-asfaltowej na dzialanie wody, nalezy dobra¢
i zastosowac srodek adhezyjny, tak aby dla konkretne] pary kruszywo-lepiszcze wartosé przyczepnosci ckredlona wedlug PN-EN 12697-
11, metoda C [34] wynosita co najmniej 80%.

Sktadowanie érodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.

2.3.44. Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi

Do uszezelnienia polgczen technologicznych (. Zigezy podiuznych i poprzecznych z tego samego materialu wykonywanego w roznym
czasie oraz spoin stanowigcych potaczenia roznych materiaiow lub polaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni
lub ja ograniczajacymi, nalezy stosowadé:
a) materialy termoplastyczne, jak tagmy asfaltowe, pasty itp. wedlug norm lub aprobat technicznych,
b) emulsje asfaltowa wediug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wediug norm lub aprobat technicznych

Grubos¢ materialu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:
—  nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologiczne; wigkszejniz 2,5 cm.
Skiadowanie materiatow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach okreslonych w
aprobacie techniczne;.
Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowaé asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023
[59] ,metoda na goraco”. Dopuszcza sie inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.
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2.3.4.5. Materialy do ztaczenia warstw konstrukeiji

Do zigczania warstw konstrukeji nawierzchni (warstwa wigzaca z warstwa $cieralng) nalezy stosowaé kationowe emulsje asfaltowe lub
kationowe emulsje modyfikowane polimerami wediug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3
[66].

Emulsje asfaltowg mozina skladowaé w opakowaniach ftransportowych lub w stacjonamych zbiomikach pionowych
z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiomikow zanieczyszczonych materialami mineralnymi.

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu
dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

3. SPRZET | MASZYNY
3.1. Wymagania ogolne
Ogélne wymagania sprzgtowe podano w ST 00.00 Wymagania ogolne.

3.2. Sprzet do robot

Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem odpowiadajgcym pod wzgledem typow i iloéci wymaganiom zawartym
W projekcie organizaciji Robot zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien wykazat sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

spycharki, rowniarki lub sprzetrolniczy do spulchniania i profilowania gruntu

walce okotkowane, ogumione, statyczne i wibracyjne stalowe, zageszczarki plytowe

ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne do zageszczania w miejscach trudno dostepnych
samochody samowyladowcze i skrzyniowe

samochody samowytadowcze z przykryciem lub termosy

przewozne zbiorniki na wode

betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw

wibratory plytowe, ubijaki reczne lub mechaniczne

wytwomia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym Iub ciaglym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji, do
wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

ukladarka gasienicowa, z elekironicznym sterowaniem réwnosci ukladanej warstwy,

skrapiarka,

walce stalowe gladkie,

walce ogumione

szczotki mechaniczne lub inne urzadzenia czyszczace,

samaochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

sprzet drobny.

YV
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4. SRODKI TRANSPORTU
4.1. Wymagania ogoine
Ogblne wymagania sprzetowe podano w ST 00.00

4.2. Srodki transportu do robot
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakosé robot
i wlasciwosei przewozonych towaréw. Srodki fransportu winny byé zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robot, kiéry uzyskat
akceptacje Inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkow fransportu:

»  samochody samowytadowcze i skrzyniowe

» samochody — mieszarki do betonu

4.2.1. Transport mieszanki asfaltowej

Asfalt, nalezy przewozic w cystemnach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajgce poérednie
ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozié dowolnymi érodkami fransportu, w warunkach zabezpieczajgoych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiemym zawilgoceniem.

Wypelniacz nalezy przewozic w sposdb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem | zanieczyszczeniem. Wypehiacz luzem
powinien by¢ przewozony w odpowiednich cystemach przystosowanych do przewozu materialow sypkich, umoZiiwiajacych rozladunek
pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cystemach, autocystemach, beczkach i innych opakowaniach pod
warunkiem, Ze nie bedg korodowaly pod wplywem emulsji i nie beda powodowaly jej rozpadu. Cystemy powinny byé wyposazone w
przegrody. Nie nalezy uzywa¢ do fransportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzié wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy
emulsjach o pH < 4),
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Mieszanke mineraino-asfaltowg nalezy dowozic na budowe pojazdami samowyladowczymi w zaleinosci od postepu robot Podczas
transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna byé zabezpieczona przed ostygnieciem i doplywem powietrza (przez
przykrycie, pojemniki termoizolacyjne Iub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna
zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikow uzywanych do transportu mieszanki powinny
by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko érodki antyadhezyjne niewplywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania

5.1.1. Podbudowy

Wykonawca powinien przystapic do wykonania profilowania i zaggszczania podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Podioze pod nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkiem istniejacej nawierzchni i z dostosowaniem do istniejgcych
krawgznikow i istniejgoej nawierzchni, powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen, nalezy usunaé bloto i grunt, kidry ulegt
nadmiememu zawilgoceniu.

Zageszezenie podioZa nalezy kontrolowaé wg normalnej proby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B/04481
i wytycznymi zawartymi w ST 01.02 Roboty ziemne. Pomiary zageszczenia gruntu sg uwzglednione w Robotach ziemnych.

Wskaznik zageszczenia nalezy okreslic zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotnoéé gruntu podioza przy zageszczaniu nie powinna rozni¢ sie
od wilgotnosci optymalnej o wigcesj niz 20% jej wartoéci.

5.1.2. Odtworzenie nawierzchni
Odtworzenie konstrukeji nawierzchni nalezy przyjac w dostosowaniu do istniejaoej nawierzchni.
Podloze pod nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkiem istniejacej nawierzchni i z dostosowaniem do istniejgcych
kraweznikow i istniejgcej nawierzchni na wigczeniu.
Przy odtworzeniu nawierzchni nalezy zwroci¢ uwage na stan kraweznikow i wyregulowad je, a w przypadku kraweznikow zniszczonych
zastapic je kraweznikami nowymi.
Naruszone w trakcie prac budowlanych chodniki nalezy odtworzy¢ do stanu istniejacego.
Polgczenia z istniejgcg nawierzchnig nalezy wykonac ,na zaklad” zgodnie z Dokumentacjg Projektowa Zamawiajgcego.
Nawierzchnie do odtworzenia na szerokoéci wg dokumentagji :
> warstwy podsypki i podbudowy na calej szerokoéci wg projektu
> warstwy: betonowe, z kostki betonowej,
Gorna powierzehnia nawierzchni odtwarzanej powinna pokrywaé sie z goéma powierzchnig nawierzchni istniejace;,

5.1.3. Tolerancje wymiarowe
Podloze
Zageszczenie podioza nalezy kontrolowaé wg normalnej proby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B/04481

Podbudowa
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%
Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.

Chodniki z kostki betonowej
Dopuszczalne odchylenie w grubosci podsypki nie mogg przekroczyé 1 cm.
Dopuszczalne odchylenia w podbudowie
» dla grubosci £ 10%
» dlaszerokoéci + 5 cm
> dla spadku poprzecznego + 0,5%
QOdchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczaé + 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie od przyjetego profilu wynosza + 0.3%
Dopuszczalne odchylenie réwnoleglosci spoin + 1 cm

5.2. Wymagania szczegolowe

5.2.1. Podsypki i podbudowy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia napraw podbudowy uszkodzonej wskutek prowadzonych robot.

Grubosé rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by taka, aby po jej zageszezeniu i zaklinowaniu osiggnieto grubosé
projektowane] warstwy.

5.2.1.1. Podsypka piaskowa
Wykonanie podsypki z piasku érednioziamistego stabilizowanego mechanicznie z zageszczeniem do wspolczynnika ls=10.
> grubosci 15 cm pod nawierzchnie z betonu, bruku i kostki betonowej
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5.2.1.2. Podsypka cementowo — piaskowa
Do wykenania podsypki cementowo-piaskowej stosowac:

» piasek o wskazniku roznoziamistosei U = 5

» cement portlandzki klasy ,32 5
Mieszanie skiadnikow podsypki powinno byé dokonane w betoniarce. Podsypka jest dobrze wymieszana, gdy jej kolor jest jednolity.
Podsypka cementowo-piaskowa powinna mie¢ wytrzymaloéc:

¥ po7 dniach nie mniejszg niz 10 MPa,

> po 28 dniach nie mniejszg niz 14 MPa
Podsypka powinna byé wykonana bez srodkow ochronnych przed mrozem, przy temperaturze otoczenia powyzej +5°C.
Podsypka w stosunku cementu do piasku:

> 1:4 pod nawierzchnie z brukowa grub. érednio 5-10cm

»  1:4 pod chodnik z plyt betonowych grub. 5 cm

5.2.1.3.Podbudowa z tlucznia

> grubosci 20 cm pod nawierzchnie polbruku i brukowca
Do wykonania podbudowy z thicznia stosowaé :

> Tluczen o frakcji 0/31,5mm

5.2.2. Nawierzchnie

5.2.2.1. Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej

Warstwa nawierzchni z kostki powinna byé wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na wigkszym fragmencie robot nalezy
stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materialu, w ktérej niedopuszczalne g rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Kostke ukiada sig okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Do uzupelnienia przestrzeni przy krawesnikach, obrzezach i studzienkach uzywat elementy kostkowe wykonczeniowe
w postaci tzw. polowek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku pofrzeby ksztaltek
0 nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupelnia sie kostka cigta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami thacymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp ). Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypoe cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢
prowizorycznie okolo poimetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ulozonej na
stale. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie ulozong nawierzchnig na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usunaé wraz
z podsypka.

Nawierzchni¢ wykona¢ z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm. Szerokosé spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna
wynosi¢ od 3 mm do 5 mm Spoiny pomiedzy prefabrykatami po oczyszczeniu powinny byé zamulone piaskiem na pefna gruboss.
W przypadku zamulenia spoin nalezy stosowaé drobny ostry piasek odpowiadajacy PN-79/B-06711. Ubicie nawierzehni nalezy
przeprowadzic za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (plytowej) z oslong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac
walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzié od krawedzi powierzchni w kierunku jej érodka i jednoczeénie w kierunku poprzecznym
ksztaltek. Ewentuaine nierownoéci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdluznym kostki. Po ubiciu
nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgkniete) nalezy wymienié na kostki cafe.

Nawierzchnig na podsypce piaskowej ze spoinami wypehionymi piaskiem, mozna oddaé do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.
Nawierzchnig na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy
przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywie od 2
tygodni (przy temperaturze éredniej otoczenia nie nizszej niz 15st.C) do 3 tygodni (w porze chiodniejszej) nawierzchnig nalezy oczyscié
z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

5.2.2.2. Nawierzchnia zuzlowa

Wykonac nawierzchnie z zuzla paleniskowego jednowarstwowa.

Na podfozu, po jego zageszczeniu, rozsypaé warstwe zuzla i walowac przy jednoczesnym polewaniu woda,

Walowanie prowadzi¢ gladkimi lub ogumionymi walcami lekkimi o masie 3-6 Mg. Grubo$¢ ostateczna nawierzchni nie powinna byé
mniejsza niz podana w Dokumentacji Projektowej, przy czym rozsypujgac warstwe zuzla nalezy pamietac, ze przy zageszczaniu osiadaja
one przynajmniej 0 30%. Zbyt duze stopione bryly zuzla, nie rozpadajgce sig przy walowaniu, nalezy rozbija¢ miotem lub odrzucaé
Zabezpieczenie przed kurzem

Bezpogrednio po uwalowaniu nawierzchni¢ zaszlamowac, fi. pokryé cienkg warstwg (1-2 cm) gruboziamistego piasku o lepiszezu
gliniastym lub zelazistym. Warstwe te nalezy obficie pola¢ wodg, a po jej wsigknieciu ponownie uwalowag.

Mozna tez zastosowat inny sposéb zabezpieczenia przed kurzem, przez zaimpregnowanie nawierzchni asfaltem lub higroskopijnymi
srodkami chemicznymi, pod warunkiem zaakceptowania ich przez Inspektora nadzorn.

5.2.2.3. Nawierzchnia gruntowa

thwo_rz_enie nawierzchni nalezy wykonaé warstwg Zwirowg na szerokoéci pasa roboczego fj. 2 x 15 ¢cm od krawedzi wykopow
P w m_lejscach uszkodzen na calej szerokosci drogi. Do wykonania nawierzchni zwirowej uzy¢ mieszanki Zwirowsj o optymalnym
uziarnieniu.
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Mieszanka Zwirowa po rozlozeniu powinna byé zageszczona do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0.98
zageszczenia maksymalnego, okreslonego wediug normalnej proby Proctora zgodnie z PN-B-04481 i BN-77/8931-12.
Wilgotnoé¢ mieszanki w czasie zaggszczania powinna byc réwna wilgotnoéci optymalne;.
Nawierzchnia Zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna byé pielegnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy
dbaé, aby byta ona stale wilgotna, zraszajac jg woda.
Nawierzchnia powinna by¢ rownomiemie zajezdzana (dogeszczana) przez samochody w okresie 2 tygodni. Pojawiajace sie wklgéniecia
po okresie pielegnaciji wyrownuje sig kruszywem po uprzednim wzruszeniu hawierzehni za pomocg oskardow. Wozesne wyrownanie
wklesnie¢ zapobiega powstawaniu wybojow. Jezeli mimo tych zabiegow tworzg sig wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wyciaé pionowo
i usungé, dosypa¢ Swiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowac i zagescic wibratorem plytowym Iub recznym ubijakiem.

5.2.3. Krawezniki i obrzeza

5.2.3.1. Krawezniki

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wykonac na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm, spoiny wypelnione zaprawg
cementowg. Przy obramowaniu nawierzchni dojazdow do przepompowni z kostki brukowej, obramowanie wykonaé kraweznikiem
wtapianym o wym. 12x25 cm.

Pod krawgzniki wykona¢ fawy befonowe z betonu B C 12/15 z oporem, szczeliny dylatacyjne powinny byé wykonywane, co 50 m
i wypelniane materialem zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

tawy betonowe wykonaé nalezy w deskowaniu, z rgcznym rozécieleniem, wyrownaniem i ubiciem mieszanki betonowej. Lawy nalezy
pielegnowac przez polewanie woda. Na wykonanej tawie betonowej nalezy wykonaé podsypke cementowo-piaskowa grubosei 3 cm.
Krawgzniki betonowe ustawi¢ przy do wymaganych rzednych wysokosciowych. Spoiny na zlgczach kraweznikow po dokladnym
oczyszczeniu wypelnic zaprawg cementows, po czym zatrze¢ na gladko powierzchnie stykow. Szerokoéé spoin nie powinna byé
wigksza od 1 cm. Zaprawa cementowa powinna mie¢ wytrzymalo$é po 28 dniach nie mniejsza niz 20 MPa. Co kazde 50 m szczeliny nie
powinny by¢ wypeinione.

W przypadku odiwarzania kraweznikow:

Nalezy wykorzysta¢ krawezniki z rozbiorki, z uwzglednieniem wymiany uszkodzonych na nowe.

Nowe krawezniki nalezy ustawiaé w nawigzaniu do kraweznikow istniejgcych.

5.2.3.2. Obrzeza

Wykona¢ obramowanie z obrzezy betonowych frawnikowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypehione zaprawg
cementows.

Obramowanie chodnika w terenie zielonym nalezy wykonac z obrzezy betonowych trawnikowych M20x6 cm. Podloze pod ustawienie
obrzeza stanowi podsypka piaskowa. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podiozu
w miejscu i ze éwiatiem (odlegloscig gorej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji
Projektowej.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, Zzwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny wypelnione zaprawg cementows, nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm  Iub dystansu  wynikajacego
z konstrukcji obrzezy.

W przypadku odtwarzania obrzezy, nalezy wykorzystaé obrzeza z rozbiorki, z uwzglednieniem wymiany uszkodzonych na nowe.

W przypadku odtwarzania obrzezy:

Nalezy wykorzysta¢ obrzeza z rozbiorki, z uwzglednieniem wymiany uszkodzonych na nowe.

5.24. Zielen

Rozécielenie na terenie warstwy ziemi urodzajnej grub. min. 10 ¢cm i obsianie trawg z nawozZeniem mineralnym.

Tereny zielone wykona¢ po utoZeniu kanafu zlokalizowanego w pasie zieleni.

Wykonanie rawnika

> teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, wyrownany i splantowany

ziemia urodzajna powinna by rozécielona rowng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie
wyréwnana,

przed siewem nasion trawy ziemig nalezy watowac walem gladkim, a potem walem - kolczatkg lub zagrabic,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do polowy wrzeénia,

na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w iloéci od 1 do 4 kg na 100 m2,

na skarpach nasiona fraw wysiewane sg w iloci 4 kg na 100 m2,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapilo przez walowanie kolczatka, mozna juz

nie stosowac walu gladkiego,

Y ¥
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5.2.5.. Nawierzchnie asfaltowe
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5.2.5.1 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akceptacji projekt skladu mieszanki mineralno-asfaltowe;

(AC11W, AC16W).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimaina zawartosc lepiszcza podane sq w tablicy 3.
Wymagane wiasciwoéci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sa w tablicy 4 - projektowanie empirycznie.

Tablica3.  Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$c lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wigzacej i wyrownaweze
(projektowanie empirycznie) [65]
5 ST Przesiew, [% (m/m)]
i ACTTW KRI1KR2 ACTBW KRIKR2
~ Wymiar sita#, [mm] od do B od B do
35 - - - -
224 - 100 -
16 100 - 90 100
11,2 90 100 65 80
8 60 80 - -
2 30 50 25 40
0,125 5 18 5 15
0,063 30 8,0 3,0 8,0
Zawarto$¢ lepiszcza, minimum® Brmina 6 Brmin4.4
") Minimalna zawartos¢ lepiszcza jest okreslona przy zatozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jezeli stosowana
mieszanka mineralna ma inng gestosé (pd), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang wartos¢ nalezy pomnozy¢ przez
2,650
wspolezynnik & wediug rownania: & = p
d
Tablica 4. Wymagane wiaSciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiazace] i wyrownawczej, KR1+ KR2 (projektowanie
empiryczne) [65]
| Warunki zageszczania |
Wiasciwose | wg PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania AC1IW AC16W
[48]
y ; C.1.2, ubijanie, 2x50 Viina 0 Viinzo
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni iiderzen PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vi Vel
Wolne przestrzenie wypelnione C.1.2, ubijanie, 2x50 i VFBmings VF Brinso
lepiszczem uderzen PHEN 120908 21D, VFBuminso VFBringo
Zawartost wolnych przestrzeni C.12, wbijanie, 250 PN-EN 12697-8 [33), p. 5 VMAdirs | VMAmints
W mieszance mineralnej uderzen
PN-EN 12697-12 [35],
# N C.1.1, ubijanie, 2x25 przechowywanie w 40°C z
Odpomost na dzialanie wody uderzen jednym cyklem zamrazania, ITSRs0 ITSRa
| badanie w 15°C

5.2.5.2. Wytwarzanie mieszanki mineraino-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltows nalezy wytwarza¢ na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen dozowania, podgrzewania i
mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skfadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z
receptg robocza, a urzgdzenia do dozowania sktadnikow oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o
réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawaé odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiomiku z porednim systemem ogrzewania, z uktadem termostatowania zapewniajacym
utrzymanie Zadanej temperatury z dokladnoscig + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie
moze przekraczac 180°C dla asfaltu drogowego 50/70.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperaturg wlasciwg do otoczenia lepiszczem
asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wigeej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowe] podanej w tablicy 5. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na
Mmiejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 5. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

—

Lepiszcze asfaltowe

Temperatura mieszanki [°C]

L

Asfalt 35/50

od 155 do 195
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Sposdb i czas mieszania skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ rownomierne otoczenie kruszywa lepiszczem

asfaltowym.
Dopuszcza sig dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwomi, pod warunkiem skoordynowania migdzy sobg
deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skladnikow, wiasciwoéci objetoSciowe) z zachowaniem braku roznic w ich

wiaéciwosciach.
5.2.5.3. Przygotowanie podioza

Podioze (podbudowa lub stara warstwa $cieraina) pod warstwe wigzaca lub wyrownawczg z betonu asfaltowego powinno by na calej
powierzchni:

—  ustabilizowane i nogne,

—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalo$ci luznego kruszywa,

—  wyprofilowane, rowne i bez kolein.

W wypadku podioza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierownosci nalezy przyja¢ dane z pomiaru rownosci tej warstwy,
zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 87.2 [65] Wymagana rownos¢ podiuzna jest okreslona
w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne [67]. W wypadku podioza z warstwy
starej nawierzchni, nierownosci nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 6.

Tablica6.  Maksymalne nierownoéci podloza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar tata 4-metrowg lub
rownowazng metodsg) [65]

. ) ) Maksymalna nieréwnos¢ podioza pod
Klasa drogi Element nawierzchni warstwe wiazaca [mm
Z LD Pasy ruchu 12

Jezeli nierownosci sg wigksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnac podioze.
Rzedne wysokosciowe podioza oraz urzadzen usytiowanych w nawierzchni lub ja ograniczajgcych powinny by¢é zgodne
z dokumentacjg projektowa. Z podioza powinien by¢ zapewniony odplyw wody.
Oznakowanie poziome na warstwie podioza naleZy usungé. Dopuszcza sig pozostawienie oznakowania poziomego
z materialow termoplastycznych przy speinieniu warunku sczepnoéci warstw wg punktu 5.7.
Nieréwnosci podioza (w tym powierzchnie istniejgcej warstwy Scieralnej) nalezy wyréwnaé poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy
wyrownawcze).
Wykonane w podiozu laty z materialu o mniejszej sztywnosci (np. faly z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) nalezy usunag,
a powstale w ten sposdb ubytki wypelnic materialem o wlasciwosciach zblizonych do materialu podstawowego (np. wypehni¢ betonem
asfaltowym).
W celu polepszenia potaczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podioza powinna by¢ w ocenie wizualnej
chropowata.
Jezeli podioze jest nieodpowiednie, to nalezy ustalic, jakie specjalne &rodki nalezy podjaé przed wykonaniem warstwy asfaltowe;.
Szerokie szczeliny w podlozu nalezy wypeli¢ odpowiednim materialem, np. zalewami drogowymi wediug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-
EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami wedlug norm lub aprobat technicznych.

5.2.5.4. Proba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkeji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci Inspektora nadzoru proby
technologicznej, kibra ma na celu sprawdzenie zgodnoéci wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recepta. W tym celu nalezy
zaprogramowac otaczarke zgodnie z recepts roboczg i w cyklu automatycznym produkowac mieszanke. Do badan nalezy pobrac
mieszankg wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sig oceniania doktadnoéci pracy otaczarki oraz prawidlowoéci skladu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego
zarobu, z uwagi na mozliwa segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sig pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub zatadowaé na samochod. Probki do
badan nalezy pobieraé ze skrzyni samochodu zgodnie z metodg okreslong w PN-EN 12697-27 [39).

5.2.5.5. Polaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymagane] twalosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia migdzy warstwami i ich wspolpracy w

przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podloze powinno byé skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie polaczenia miedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz

zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody migdzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podioza (np. podbudowa asfaltowa), przed ulozeniem warstwy wigzacej z betonu asfaltowego powinno byé

wykonane w ilosci podanejw przeliczeniu na pozostale lepiszcze, tj. 0,3 + 0,5 kg/m2, przy czym:

—  zaleca sie stosowac emulsje modyfikowang polimerem,

- iloé¢ emulsji nalezy dobrac¢ z uwzglednieniem stanu podioza oraz porowatosci mieszanki ; jesli mieszanka ma wieksza zawartoé
wolnych przestrzeni, to nalezy uzyé wieksza ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktore po ulozeniu warstwy $cieralnej uszczehija.
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Skrapianie podioza nalezy wykonywac réwnomiemie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza
sie skrapianie reczne lancg W migjscach trudno dostepnych (np. Scieki uliczne) oraz przy urzgdzeniach usyluowanych
w nawierzchni lub ja ograniczajgcych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podioze
nalezy wylaczyé z ruchu publicznego przez zmiang organizacji ruchu.
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podioze powinno byé skropione 05 h przed uktadaniem warstwy asfaltowej w celu
odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozkladarce.

5.2.5.6. Whudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywac na podlozu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5253

Transport mieszanki mineralno-asfaltowe] asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami.

Mieszanke mineralno-asfaliowg asfaltowa nalezy wbudowywaé w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna byé nizsza od temperatury podanej w tablicy 7. Temperatura otoczenia moze by¢
nizeza w wypadku stosowania ogrzewania podioza. Nie dopuszcza sig ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas
silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperature mieszania i wbudowania nalezy
indywidualnie okre&li¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica7.  Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy wiazgoej lub wyrownawczej z betonu asfaltowego

N Minimalna temperatura otoczenia [°C] -
Reiizaiiooot przed przystapieniem do robot | w czasie robot J
|
Warstwa wigZaca 0 \ +2
Warstwa wyréwnawcza 0 +2

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spelnia¢ warunki podane w tablicy 15.
Tablica 8. Wiasciwosci warstwy AC [65]

: s : Projektowana grubo$é warstwy Wskaznik zageszczenia Zawartos¢ wolnych przestrzeni w
Typ | wymiar mieszarkd technologicznej [cr] %] warstwie (i)
AC11W, KR1+KR2E) 40+100 =98 30+860
AC16W, KR1+KR28 50+100 =98 30+60

B projektowanie empiryczne,

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozkladarkg wyposazong w uklad automatycznego sterowania grubosci
warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa W miejscach niedostepnych dla sprzgtu dopuszcza sie
wbudowywanie reczne.

Grubost wykonywane] warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej frzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).
Warstwy walowane powinny byé rownomiemie zageszczone cigzkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego nalezy
stosowaé walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscig wibracji, oscylagji lub walce ogumione.

5.2.5.7. Polaczenia technologiczne
Polgczenia technologiczne nalezy wykonac zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.6 [65].

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

6.1. Kontrola jakosci robét

Ogoélne zasady kontroli jakosci robot zawarte sg w ST.00.00.

Roboty beda podlegaly kontrolom, badaniom i odbiorowi przez Inspektora nadzoru oraz Zarzgdcow drog.

6.2. Badania i pomiary
6.2.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady badan i pomiarow zawarte sq w ST.00.00.

6.2.2. Podloze i podbudowa
6.2.2.1. Podloze
Zageszczenie podioza nalezy konfrolowac wg normalnej proby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B/04481

6.2.2.2. Podbudowa z kruszywa lamanego
Erzed przy§ta_pieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robot
i przedstawic wyniki badan Inspektora nadzoru w celu akceptacii.
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Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci betonu.

Badania po zakonczeniu robét:

Szerokosé podbudowy z kruszywa tamanego

Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko§é podbudowy powinna byé wigksza od szerokoéci warstwy wyzej lezacej o wartos¢ wskazang
w dokumentaciji projekiowe;.

Rownosé podbudowy
Nierownosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg, latg lub planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-04
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg.

6.2.3. Nawierzchnie
6.2.3.1. Nawierzchnia z kostki brukowej
Ocenie podlegajg; prawidiowo$¢ wykonania podioza, prawidiowo$t wykonania spoin, prawidlowo$é ubijania (wibrowanie).

Sprawdzenie rownosci nawierzchni

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy latg, co najmnigj raz na kazde 150m2 uloZonej powierzchni
i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m drogi lub chodnika. Dopuszczainy przeéwit pod fatg 4 m nie powinien
przekracza¢ 5 mm.

Sprawdzenie profilu podiuznego

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie
rzadziej, niz co 100 m.

Odchylenie od projektowane] niwelety drogi lub chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekraczac + 2 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 m2 nawierzchni i w
miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej, niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

Probki

Wykonawca dla kazdych wykonanych 200 m2 odtworzonej nawierzchni, dostarczy 3 betonowe kostki brukowe do badan
wyfrzymatosciowych.

Probka zostanie opisana i oznaczona w sposdb trwaly i umoZliwiajacy okreslenie, z jakiego maferialu zostala pobrana
i w jakim dniu.

6.2.3.2. Nawierzchnie asfaltowe

6.2.3.2.1 Badania Wykaonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy jako$¢ materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikow, lepiszczy i materialow do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy
{(wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) speiniaja wymagania okreslone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywat te badania podczas realizacji kontrakiu, z niezbedng starannoscig i w wymaganym zakresie. Wyniki
nalezy zapisywac w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwiocznie
usunge.
Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywaé Inspektorowi Nadzoru na jego zadanie. Inspektor Nadzoru moze zdecydowad
o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inspektor moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedlug
pktu6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:
—  pomiar temperatury powietrza,
—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36]),
—  ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;,
- wykaz ilosci materiatow lub grubosci wykonanej warstwy,
—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowe;,
—  pomiar rownosci warstwy asfaltowsj,
~  pomiar paramefréw geometrycznych poboczy,
—  ocena wizualna jednorodnoéci powierzchni warstwy,
—  ocena wizualna jakosci wykonania polaczen technologicznych.

6.2.3.2.2. Badania konfrolne
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Badania kontrolne sg badaniami Inspektora, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jakosé materialow budowlanych {mieszanek mineraino-
asfaltowych i ich skladnikow, lepiszczy i materiatow do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,
polaczenia itp.) spelniajg wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sa podstawg odbioru. Pobieraniem probek
i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie Inspektor w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywajg sie rowniez wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w porg powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 9.

Tablica 9. Rodzaj badan kontrolnych [65]

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa 2).b)
11 Uziamienie
1.2 Zawartost lepiszcza
1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego
14 Gestosc i zawartos¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
21 Wskaznik zageszczenia #
22 Spadki poprzeczne
23 Rownosc
24 Grubos¢ lub iloé¢ materiatu
| 25 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni @
" 26 Wiasciwosci przeciwposlizgowe
3 do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m? nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby liczba prébek moze zostaé
zwigkszona (np. nawierzchnie drog w terenie zabudowy)
b wrazie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.2.3.2.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, Ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma
prawo zadac przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inspektor nadzoru i Wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach pobierania probek | wyznaczeniu odcinkow czesciowych ocenianego
odeinka budowy. Jezeli odcinek czgsciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze byé jednoznacznie i zgodnie wyznaczony,
to odcinek ten nie powinien byé mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkdw czesciowych.
Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.2.3.2.4. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtorzeniem badan kontrolnych, co do kiérych istnieja uzasadnione wapliwosci ze strony Inspektora Nadzoru
lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badar).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony umowy niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato badan konfrolnych.

Koszty badan arbifrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktdrej niekorzysé przemawia wynik badania.
Whiosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni lub wskaznika zageszczenia nalezy
zlozyé w ciggu 2 miesigcy od wptywu reklamacji ze strony Zamawiajgcego.

6.2.3.2.5. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyltki
¥ Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne wartosci odchylek i tolerancie zawarte sg w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8 [65].
Na etapie oceny jakoéci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje sig wartosci dopuszczalne i tolerancie, w ktorych

uwzglednia sig: rozrzut wystepujgey przy pobieraniu probek, dokladnoéé metod badan oraz odstepstwa uwarunkowane
metodg pracy.

Wiadciwosci materialow nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowej przed
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sie badania probek pobranych z
wykonanej warstwy asfaltowe;.

» Warstwa asfaltowa

Grubos¢ warstwy oraz ilog¢ materialu

Grubosé wykonanej warstwy oznaczana wedlug PN-EN 12697-36 [40] oraz iloé¢ wbudowanego materialu na okreélong powierzchnig
(dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiega¢ od projektu o warto$ci podane w tablicy 10.
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W wypadku okreslania iloéci materialu na powierzchnig i éredniej wartosci grubosci warstwy z requty nalezy przyja¢ za podstawe caly
odeinek budowy. Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzac odcinki czeéciowe. Odcinek czesciowy powinien zawieraé co najmniej jedng
dziennq dziatke roboczg. Do odcinka czgsciowego obowiazujg te same wymagania jak do odcinka budowy.
Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje sie érednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen grubo$ci warstwy na caym
odcinku budowy lub odeinku czesciowym.

Tablica 10.  Dopuszczalne odchylki grubosci warstwy oraz ilogci materiatu na okreslonej powierzchni, [%)] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC?
A — Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci
1. - duZy odcinek budowy, powierzchnia wigksza niz 6000 m? lub <10
~droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia wieksza niz 1000 m? lub
2. — maly odcinek budowy N =215 -
B - Pojedyncze oznaczenie grubosci l <15

2l w wypadku budowy dwuetapowej, zn. gdy warstwa scieralna jest ukladana z opéZznieniem, wartos¢ z wiersza B odpowiednio obowiazuje; w
pierwszym etapie budowy do gérnej warstwy nawierzchni obowiazuje wartosé 25%, a do tacznej grubosci warstw etapu 1 + 15%

Wskaznik zageszezenia warstwy

Zaggszozenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zagegszczenia oraz zawartoscig wolnych przestrzeni, nie moze przekroczys
wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 15. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wiasciwosoi.
Okreélenie gestoéei objetosciowej nalezy wykonywaé wedlug PN-EN 12697-6 [32].

Zawarto§¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartoé¢ wolnych przestrzeni w proboe Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjatkowo powtémie rozgrzanej probki
pobranej z nawierzchni, nie moze wykroczyé poza wartosci dopuszczalne podane w p. 5.2 o wigcej niz 2,0 %(viv).

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzehni nalezy badac nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach giéwnych fukéw poziomyeh,
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacig projektows, z tolerancig + 0,5%.

Rownose podluzna i poprzeczna

Do oceny réwnoéci podiuznej warstwy wigzacej nawierzchni drog wszystkich Klas technicznych nalezy stosowaé metodg
z wykorzystaniem taty 4-mefrowe;j i klina lub metody rownowaznej uzyciu laty i klina, mierzac wysokosé przeswitu w potowie dlugosci
laty. Pomiar wykonuje sig nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnoé¢ podiuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczaeym
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne [67].

Do oceny réwnosci poprzecznej warstwy wiazace] nawierzehni drog wszystkich klas technicznych nalezy stosowaé metode
z wykorzystaniem laty 4-metrowe;j i klina lub metody rownowaznej uzyciu faty i klina. Pomiar nalezy wykonywaé w kierunku prostopadiym
do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana rownoéé poprzeczna jest okreglona w
rozporzgdzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne [67].

Pozostate wiasciwosci warstwy asfaltowei

Szeroko$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sig réznic od szerokoéci projektowane;j o wigeej niz + 5 cm.
Rzedne wysokoéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podiuznej i krawedziach, powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg z dopuszczalng tolerancig + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarow nie moze przekraczaé przedzialu
dopuszczalnych odchylen.

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno roznic si¢ od dokumentacji projektowej o +5 cm.

Zigcza podiuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny byé rowne i zwiazane, wykonane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadie do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny byé w jednym poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by jednorodny, bez spekan, deformacii, plam i wykruszen.

6.3. Dzialania zwigzane z odbiorem robét
Odbiér robot nalezy dokonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” przy udziale wtascicieli lub
zarzgdeow drog.

7.ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru Robét okresla pkt.7 ST 00.00.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zak ryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podegajg:

Specyfikacie Techniczna Wykonania i Odbior Robot str.70



Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tiocznej wraz z przylaczami w Rzepinie, ulica Kilinskiego etap
|

> podsypki, podioza i podbudowy nawierzchni oraz chodnikow

> lawa betonowa pod krawezniki
Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokdt odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu protokdl bedzie
podpisany przez Wykonawce, Inspektora nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajgceqo.
Brak protokétu powoduje uznanie robét za roboty niewykonane.

7.3. Odbior koncowy
Do uzyskania Swiadectwa Przejgcia Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dokumenty okreglone w ST 00.00 pkt. 7 oraz
protokoty odbioru robét spisane z Zarzadcami drog lub Administratorami terenu.

7.3.1. Odtworzenia nawierzchni
W ramach realizacji odtwarzania nawierzchni drog Proby Koncowe nie majg zastosowania a Wykonawca przedlozy jedynie nastepujace
dokumenty:

> protokoly odbioru przez zarzadcow drog;

> protokoly z badan zageszczania gruntu;

> wyniki badan probek laboratoryjnych;

> oéwiadczenie lub inny dokument Zarzadey Drog o odebraniu odtworzenia nawierzchni drog.

7.3.2. Zagospodarowanie terenu przy przepompowniach sciekow

W ramach odbioru nawierzchni przy tioczni i przepompowniach sciekow Wykonawca przediozy:
> protokoly z badan zageszczania gruntu;
> inwentaryzacje geodezyjng;
»  szkice.

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
8.1. Ustalenia ogdlne
Ustalenia ogdlne zawarte sg w ST 00.00 Wymagania ogoine pkt. 8.

8.2. Ustalenia szczegolowe
8.2.1. Odtworzenie nawierzchni
Cena ryczaltowa odtworzenia kazdego rodzaju nawierzchni obejmuje wykonanie nastepujacych robét
> prace pomiarowe, w tym wytyczenie elementow i pomiary geodezyjne;
prace przygotowawcze;
sprawdzenie i potwierdzenie prawidlowoéci stopnia zageszczenia gruntu w wykopach;
zakup i transport materialow na miejsce robot (oprocz materiatow z odzysku);
transport materialow z miejsca sktadowania (po rozbioree) do miejsca whudowania (dotyczy materialéw z odzysku):
transport wewng frzny materialow w obrebie budowy;
W ramach wykonania odtworzenia nawierzchni: proflowanie | zaggszezenie podioza, wykonanie podsypek
i podbudowy z zageszczeniem:
naprawe lub odiworzenie przyleglych krawgznikow i obrzezy:
uporzadkowanie pobocza jezdni:
utrzymanie nawierzchni drég dojazdowych w okresie ich eksploatagji:
pielegnacja wykonanej nawierzchni:
przygotowanie probek jakosci;
przeprowadzenie niezbgdnych pomiarow i badan w trakie i po wykonaniu nawierzchni;
odbior robét przez Zarzadeg Drog:
wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz Wg poszczegdlnych rodzajow nawierzchni jak podano nizej.

VVVVVVVVY VYVVVVVYY

8.2.1.1. Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej

Cenaryczaltowa odiworzenia nawierzchni obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

wykonanie robot wg pkt 8.2.1 oraz:

wykonanie warstwy z piasku srednioziamistego,  stabilizowanego mechanicznie, warstwa grub. 10 cm
Z zaggszczeniem do wspolczynnika ls=1,0:

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie, warstwa grub.20 cm;

wykonanie warstwy nawierzchni z kostki brukowej grub. 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowe] 1:4 grubosci 3cm:
ustawienie kraweznika wraz z fawg betonowa,

VYV VYV

8.2.1.2. Nawierzchnia zuzlowa
Cena ryczattowa odiworzenia nawierzchni obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
> wykonanie robot wg pkt 8.2.1 oraz-
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> wykonanie warstwy z zuzla paleniskowego, stabilizowanego mechanicznie, warstwa grub. 10 cm, z zageszczeniem do
wspotczynnika Is=1,0;
» wykonanie warstwy zuzlowej grubosci 15 cm z uwalowaniem.

8.2.1.3. Nawierzchnia gruntowa
Cena ryczattowa odtworzenia nawierzchni obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
> wykonanie robot wg pkt 8.2.1 oraz:
> wykonanie warstwy z piasku $rednioziamistego, stabilizowanego mechanicznie, warstwa grub. 10 cm, z zageszczeniem do
wepdlczynnika Is=1,0;
> wykonanie warstwy zwirowej grubosci 15 cm z zaggszczeniem do wspolczynnika ls=1,00.

8.2.1.4. Beton asfaltowy

Cena wykonania 1 m2 warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

oczyszozenie i skropienie podioza,

dostarczenie materiaow i sprzetu,

opracowanie recepty laboratoryjnej,

wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,

wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej ransport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tagmag asfaltowa krawedzi urzgdzen obcych i krawenikow,
rozlozenie i zaggszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

obcigcie krawedzi | posmarowanie lepiszczem,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.

YVVVVVYVYVVYY

8.2.2. Zagospodarowanie terenu przy przepompowniach
Cena ryczattowa zagospodarowania terenu obejmuje wykonanie nastepujgcych robot:
»  wykonanie robot zgodnie z pkt. 8.2.4 ST 01,02 Roboty ziemne — Uksztattowanie terenu;
> uporzgdkowanie terenu po wykonaniu robot;
»  dokonanie odbiorow;
> wykonanie dokumentaciji powykonawcze.

Nawierzchnie przepompowni z kostki brukowej o nastepujacych warstwach:

> wykonanie podioza nasypowego zageszczeniem do wskaznika zaggszczenia Js=1,0 lub korytowanie pod warstwy nawierzchni
i zageszczenie podioza;

wykonanie podsypki piaskowej gr. 10 cm;

wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego gr. 15 cm;

wykonanie podsypki cementowo — piaskowa 1:3 gr.10 om;

wykonanie warstwy gomej z kostki brukowe;j gr. 8 cm;

obramowanie nawierzchni kraweznikiem wtapianym o wym. 12 x 25 x 100 cm, na fawie z betonu kl. C 12/15 oraz
kraweznikiem 15 x 30 x100 cm na fawie z betonu kl. C 12/15.

Y

YVVVY

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej
Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego zamieszczona jestw SIWZ,

9.2. Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-88/B-04481 Grunty budowiane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.
PN-5-02205:1998 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

PN-57/S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca

PN-S-96025:1999 Drogi samochodowe, Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

BN-64/8845-01 Chodniki z plyt befonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru
PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-C-04024: 1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg
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PN-EN 196-21
PN-EN 459-2
PN-EN 932-3
PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-4
PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10
PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-3
PN-EN 1097-4
PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3
PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1428
PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1

i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 12846
PN-EN 12847

PN-EN 12850
PN-EN 13043

Metody badania cementu - Oznaczanie zawartosci chlorkow, dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie
Wapno budowlane ~ Czesé 2: Metody badan
Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego — Metoda przesiewania
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czgs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowe] zawartosci ziaren o powierzchniach
powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
Badania geometrycznych wiasciwosel kruszyw — Czest 6: Ocena wiasciwosci powierzchni — Wskaznik
przeptywu kruszywa
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych czastek — Badania biekitem
metylenowym
Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw — Czgs¢ 10: Ocena zawartosci drobnych czastek — Uziarnienie
wypelniaczy {przesiewanie w strumieniu powietrza)
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw ~ Metody oznaczania odpornoéci na rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie gestosci nasypowe] i jamistosci
Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
zZageszczonego wypelniacza
Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw — Czes¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w
suszarce z wentylacjg
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kru szyw -Czgst 6: Oznaczanie ggstosci ziaren i nasigkliwosci
Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw — Czes¢ 7: Oznaczanie gestosci wypelniacza — Metoda
piknomefryczna
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 8: Oznaczanie polerowalnosci kamienia
Badania wia$ciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych — Czesé 1: Oznaczanie
mrozoodpomosci
Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikow atmosferycznych — Gzesé 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stoneczne metoda gotowania
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetraci iglg
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda Pierscien i Kula
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach asfaltowych — Metoda destyiacji
azeofropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji asfaltowych oraz frwaloéci podczas
magazynowania metodg pozostalosci na sicie
Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna
Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie podatnosci wypetniaczy do mieszanek mineralno-
asfaltowych na dziatanie wody
Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci
Asfalty i produkty asfalfowe — Oznaczanie temperatury famliwosci Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czes¢ 1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpomosci na twardnienie pod wptywem ciepta | powietrza — Czesc 1:
Metoda RTFOT
Jw. Czes¢ 3: Metoda RFT
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgeo - Czesé 6: Oznaczanie
ggstosci objetosciowe]j metodg hydrostatyczng
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czesé 8: Oznaczanie
zawartosci wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco — Czesé 11: Okreslenie
powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfattowych na goraco— Czest 12: Okreslanie
wrazliwosci na wode
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco — Czest 13: Pomiar
temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco — Czest 18: Splywanie
lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco — Czesé 22:
Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfalfowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco - Czesc 27: Pobieranie
probek
Mieszanki mineralno-asfaltowe ~ Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco - CzgsC 36: Oznaczanie
grubosci nawierzchni asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych lepkosciomierzem wyplywowym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu
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PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odparowanie

PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czes¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsii
asfaltowych, metoda z wypelniaczem mineralnym

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineraino-asfaltowe — Wymagania — Czg$¢ 1: Beton asfaltowy

PN-EN 13108-20  Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 20: Badanie typu

PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Czes¢ 1: Badanie metoda Pierscienia i
Kuli

PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypelniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czesé 2: Liczba bitumiczna

PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow modyfikowanych

PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe ~ Oznaczanie odporno$ci na magazynowanie modyfikowanych asfaltow

PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych metoda pomiaru ciagliwosci

PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metods testu wahadlowego

PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe ~ Oznaczanie ciagliwoéci modyfikowanych asfaltow — Metoda z duktylometrem

PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie ~ Metoda z
kruszywem

PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaitowych

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych polimerami

PN-EN 14188-1 Wypetniacze zlgczy i zalewy — Czesé 1: Specyfikacja zalew na goraco

PN-EN 14188-2 Wypelniacze zlgczy i zalewy — Czes$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia -~ Pomiar metoda otwartego tygla Clevelanda

PN-ENISO 2592  Oznaczanie temperatury zaplonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy nomy nie zwalnia wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim.
Przywolanie przepisu, ktory zosta znowelizowany obliquje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST.02.03

LINIE KABLOWE NN

KOD CPV 45200000-9
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia
Sie¢ kanalizacji sanitamej grawitacyjno-tiacznej wraz z przytaczami w Rzepinie, ulica Kilinskiego etap I.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.02.03 ‘Linie kablowe nn” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robdt w ramach projektu pn. ,Sie¢ kanalizacji sanitamej grawitacyjno-tiocznej wraz z przytaczami w Rzepinie, ulica
Kilinskiego etap I"

Specyfikacie Techniczng jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Umownych, nalezy odczytywad i rozumie¢ w odniesieniu do
zlecenia i wykonania Robot opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nastepujacych robot:
W zakres wykonania wchodza;
1) Linie kablowe zasilajgce:
» do tloczni Sciekow

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Projektowej zgodnie z pkt 1.4.1 ST 00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.4.2. Prace geodezyjne

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe gtownych osi linii kablowych;
Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe zalaman osi linii kablowych;

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe uzbrojenia technicznego linii kablowych;
Wykonanie pomiaréw powykonawczych w wykopie przed zasypaniem;
Wyznaczenie lokalizacji obiektow

YVVVVYVY

1.5. Informacje o terenie budowy
1.5.1. Informacje ogélne
Informacje o terenie budowy znajdujg sie w ST 00.00

1.5.2. Punkty zasilania
Zasilanie w energig elektryczng z projektowanych zlgcz kablowo-licznikowych ZKP.

1.6. Rodzaje robot wg CPV

Grupa robdt:

452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych Iub ich czesci oraz roboty
w zakresie inZynierii ladowej i wodnej

1.7. Niektore okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco i odczytywaé w powigzaniu
Z definicjami podanymi ST 00.00

1) ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST.00.00 Wymagania ogoine;

2) ST- niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST 02.03 Linie kablowe;

2. MATERIALY | WYROBY
2.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogolne okresla ST 00.00

2.2. Wtasciwosci materiatow

2.2.1. Kable

Na powloce kabli i przewodow winno znajdowaé sie oznakowanie producenta, metraz, napiecie znamionowe izolagji oraz znak
bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Ponadto nalezy dotgczy¢ atest fabryczny do kazdej partii
kabli i przewodow.

Dla zyty neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dia 2yly ochronnej kombinacja barw zétto-zielone;.
2.2.1.1. Kable energetyczne
Kable elektroenergetyczne, odpowiadajgce wymogom PN-93/E-90401.

> YKY 4x25 mm2

2.2.1.2. Kable sygnalizacyjne
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Kable sygnalizacyjne 0,6/1,0 kV, odpowiadajace wymaganiom PN-93/E-90403.

2.2.2. Folia _
Folia kalandrowana z uplastycznionego PCW o grubosci 0.4 + 0.6 mm, gat. |, koloru niebieskiego — dla kabli o napi@ciu Znamionowym
do 1 kV. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata ulozone kable, lecz nie wezsza niz 20 em. Folia powinna spelniac
wymagania BN-68/6353-03.

2.2.3. Inne

piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04

rury ostonowe stalowe i HDPE

betonowe znaczniki do trasy kabla

beton klasy, co najmniej B 7,5

tabliczki ostrzegawcze i identyfikacyjne z napisami zgodnymi z PN-88/E-08501;
tabliczki informacyjne

VVYVVVY

2.3. Transport i skiadowanie materiatow i wyrobow
2.3.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogolne zawiera ST 00.00

Na érodkach transportu przewozone materialy powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukfadane zgodnie
z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

2.3.2. Kable
Bebny z kablami nalezy przechowywat¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podiozu.
Podczas przechowywania, ukladania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczyé przed wilgocia oraz wplywami chemicznymi
i atmosferycznymi przez:
> szczelne zalutowanie powloki
> natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja)

2.4. Kontrola jakosci kabli

Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru po 1 probee o diugosci 1,5 m z kazdej szpuli kabla, dostarczanej na plac budowy.

Préobka zostanie opisana i oznaczona w sposob trwaly i umoZliwiajacy, okreslenie Producenta, nr dostawy, partie produkcji i rodzaj
materialu.

3. SPRZET | MASZYNY
3.1. Wymagania ogodlne
Ogolne wymagania sprzgtowe podano w ST 00.00.

3.2. Sprzet do robot
Ogdlne wymagania sprzetowe podano w ST 00.00.

Wykonawca powinien dysponowac sprzetem odpowiadajacym pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robét zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

4. SRODKI TRANSPORTU
4.1. Wymagania ogoine
Ogolne wymagania dla srodkéw transportu podano w ST 00.00

4.2. Srodki transportu do robot

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakost robot
i wlasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizagji robét, ktory
uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania

5.1.1. Linie kablowe

Wykonawce obowigzujg ogolne wymagania zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.

Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z budowa linii kablowych zasilania podstawowego nalezy zglosi¢ zamiar przystapienia do robot
do Rejonu Dystrybucji Energii (RDE ENEA) i uzyskat uzgodnienie terminu rozpoczecia robot.
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Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto
przy uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen, znajdujgcych sig na
trasie budowanegj linii.

Zaleca sig stosowanie rolek w przypadku ukladania kabli o masie wigkszej niz 4 kg/m. Rolki powinny by¢ ustawione
w takich odlegto$ciach od siebie, aby spoczywajacy na nich kabel nie dotykat podioza.

Przy ukiadaniu linii kablowej nalezy stosowac sie do:
» N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa".
N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne nn. Ochrona przeciwporazeniowa”.;
Projektu nowelizacji przepisow dotyczacych ochrony przeciwporazeniowej pt. ,Ochrona ludzi od porazen napieciem
dotykowym w instalacjach wysokiego napigcia” oraz pt. ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia
elekiryczne niskiego napigcia w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;’.
PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa
LInstrukeji bezpieczenstwa przy pracach montazowych w elektroenergetyce”;

YV V¥
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W razie natrafienia podczas wykopéw na niezidentyfikowane uzbrojenie terenu nalezy wstrzymac roboty ziemne i powiadomié
inspektora nadzoru.

Po utozeniu kabla w wykopie i po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan nalezy przed zasypaniem wykopu dokonaé geodezyjnych
pomiardw polozenia kabla w odniesieniu do punktow statych i naniesc je w dokumentacji powykonawczej.

5.1.2. Ochrona od przepigé i porazen

5.1.2.1. Ochrona przepieciowa

Sieci kablowe nn na terenie przepompowni beda chronione przed przepieciami pochodzenia atmosferycznego i taczeniowego zgodnie
z PN-1EC 60364-4-443.

5.1.2.2. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Jako ochrona przed porazeniem elektrycznym w sieciach kablowych nn obowigzujg uziemienia ochronne.

Uziemienie z bednarki stalowej ocynkowanej 25x4mm nalezy ulozy¢ w ziemi we wspolnym wykopie z kablami 230/400V, przytaczajac
do niego obudowe sterownic oraz stalowe prowadnice pomp w studni pompowni, a calo$é uziemienia potaczyé z uziomem ziacza
kablowego.

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzié metod pomiarowa i potwierdzié w protokdle, ktory nalezy przedstawié
przy odbiorze technicznym obiektu.

5.1.3. Pomiary
Przed oddaniem do eksploataci instalacji w przepompowniach, nalezy wykonaé pomiary rezystancji izolacji, rezystancji uziomow
i napie¢ razeniowych. Proby i pomiary potwierdzié protokotami.

5.2. Wymagania szczegétowe

5.2.1. Linie kablowe

5.2.1.1. Rowy kablowe

Row pod kabel nalezy wykonywa¢ za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie w zaleznosci od warunkow terenowych

| podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne w oparciu o dokumentacje projektowa;

Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu.

Zasypywanie kabla gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (daminy, korzeni, odpadkow itp.) nalezy wykona¢ warstwami grubosci 15

:;720 cm i zageszczaé ubijakami recznymi lub zageszezarkg wibracyjng, Wskaznik Zageszczenia gruntu powinien wynosic¢ 0.95 wg BN-
/8931-12.

Zageszczenie wykonywac w taki sposob, aby nie spowodowat uszkodzen kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu kabla, nalezy rozplanowaé w poblizu lub odwiezé na sktadowisko.

Row kablowy wykona¢ z warstwami piasku grub. 2x10 cm (podsypka i przysypanie kabla).

5.2.1.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza od wartosci podanej przez producenta kabla, jednak nie nizsza
niz5°C.

Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

5.2.1.3. Zginanie kabli
Przy lukiadg.niu kabli mozna zginac kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, nie
mniejszy niz:
»  20-krotna zewnetrzna $rednica kabla, w przypadku kabli jednozylowych o izolacji papierowsj i o powtoce ofowianej, kabli
o izolacji polietylenowej i o powtoce polwinitowej oraz kabli wielozylowych o izolacji papierowej i o powtoce aluminiowej,
0 liczbie zyt nie przekraczajgcej 4;
> 15krotna zewnetrzna $rednica kabla — w przypadku kabli wielozylowych o izolacji papierowej i 0 powtoce ofowianej oraz
w przypadku kabli wielozytowych skrecanych z kabli jednozylowych, o liczbie zyt nie przekraczajacych 4;
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5.2.1.4. Ukfadanie kabli bezposrednio w gruncie

Kable naleZy ukfada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostalych przypadkach kable nalezy ukfada¢ na
warstwie piasku o grubosci, co najmniej 10cm. Nie wolno uktadaé kabli bezpoérednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, kiory
mogtby uszkodzi¢ kabel, ani bezposrednio zasypywac takim gruntem.

Na warstwie piasku przykrywajgcej kabel ulozyc folie z tworzywa sztucznego. Odlegtosc folii od kabla powinna wynosi¢, co najmniej 25

cm.

Gtebokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni kabla powinna wynosic nie mnie niz:
» 70 cm — w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, z wyjatkiem kabli utozonych w gruncie na uzytkach rolnych

Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falista z zapasem (od 1 do 3% diugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunigé gruntu. Przy mufach zaleca sig pozostawi¢ zapas kabli po obu stronach mufy, facznie nie mnigj niz:
> 1 m-wprzypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napieciu znamionowym 1kV

5.2.1.5. Skrzyzowania kabli
Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy soba
Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykonywaé tak, aby kabel wyzszego napiecia byt zakopany glebiej niz kabel nizszego

Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi

Zaleca sig krzyzowa¢ kable z urzgdzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90st. i w miare mozliwosci w najwezszym miejscu
krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujacych sie kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie
powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na diugosci po 50 cm w obie strony od migjsca skrzyzowania.
Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli nad rurcciggami.

5.2.1.6. Oznaczenie linii kablowych

Kable ufoZzone w gruncie powinny byé zaopatrzone na calej diugosci w trwale oznaczniki (np. opaski kablowe) rozmieszczone
w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach.

Trasa kabli utozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych stalych punktow terenu, powinna byé
oznaczona trwalymi oznacznikami frasy, np. stupkami betonowymi typu SD wkopanymi w grunt, w sposéb nie utrudniajacy
komunikacji. Na oznacznikach trasy nalezy umiesci¢ trwaly napis w postaci ogdlnego symbolu kabla ,K”. Na prostej trasie kabla
oznaczniki powinny byé umieszczone w odstepach okoto 100 m, ponadto nalezy je umieszcza¢é w miejscach zmiany kierunku kabla
i w miejscach skrzyzowan lub zblizen.

5.2.2. Zakres rzeczowy linii kablowej

5.2.2.1. Linie kablowe zasilajace

Obiekty bedg zasilane z ZKP, objetym zakresem wykonania robét lokalnego operatora sieci elektroenergetyczne;.

Nalezy wykonag linig zasilajgcg 230/400V w uktadzie TN od zlgcza kablowo-pomiarowego do rozdzielnicy przepompowni $ciekow (to
jest sterownicy pomp) zlokalizowanej przy studni przepompowni.

Wykona¢ montaz sterownic pomp przepompowni $ciekow (sterownice dostarczane przez dostawcow urzadzen).

Instalacja na terenie kazdej przepompowni, sprowadza si¢ do ulozenia migdzy sterownicg a studnia pomp kabelkow
I przewodow elektrycznych gietkich, dostarczonych wraz z pompami zatapialnymi, sygnalizatorami poziomu i sondg hydrostatyczng
oraz ich zamocowania w studni metodg przewieszki.

Przytaczenia przewodow do zaciskow sterownic w przepompowniach nalezy dokonaé wedtug DTR dostarczonej ze sterownicg na
budowe.

Na odcinku ok. 1m migdzy sterownica a studnig przewiduje sie zastosowanie w ziemi przepustow oslonowych z rur gietkich DVK
110mm i takie wciggniecie do nich przewodow elektrycznych, aby w razie demontazu pomp czy sygnalizatoréw do remontu wzglednie
konse(wacji, wyjecie przewodow zwigzane z demontazem i ponowne weiagniecie — nie napotykato na trudnosci.

Kable i przewody uktada¢ zgodnie z N-SEP-E-004, wyprowadzajac je z zaciskéw sterownic wediug dostarczonej DTR.

Dodatkowo oprocz przewodow pomp i sygnalizatorow utozony zostanie dostarczony przez Wykonawce kabelek sterowniczy od
sterownic do czujnikow otwarcia pokryw wiazowych studni pompowni i studni zaworow recznych. Bedzie on stuzyl jako potaczenie do
monitoringu otwarcia wtazow do tych studni.

Czujniki alarmowe otwarcia wiazu na wyposazeniu przepompowni.

Po wykonaniu robot montazu nalezy wykonaé badania | pomiary wszystkich instalacji elektrycznych wraz z probami montazowymi.

5.3. Odcinki robot, przerwy i ograniczenia
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W porozumieniu z Inspektorem nadzoru Wykonawca zobowiazany jest uzgodni¢ etapowanie z uwzglednieniem realizacji robot na
pozostalych elementach odcinka, w celu zapewnienia Wiasciwej organizacji ruchu na danym terenie oraz niezaktoconego toku
przebiegu prac i terminowego ukonczenia robét objetych kontraktem.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

6.1. Kontrola jakosci robot

6.1.1. Ogolne wymagania

Ogoélne wymagania kontroli jakosci robét zawarte sg w ST.00.00.

6.1.2. Badania w trakcie robot

6.1.2.1. Rowy kablowe

Po wykonaniu rowu pod kabel, sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne rowu i zgodnos¢ ich tras z dokumentacijg geodezyjna.
Odchytka frasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekracza¢ 0.5 m. Analogiczne pomiary wykonuje sig dla punktu
pomiarowego.

6.1.2.2. Kable i osprzet kablowy
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentow, wedtug ktdrych zostaly
wykonane, na podstawie atestow, protokotow odbioru albo innych dokumentow.

6.1.2.3. Ukladanie kabli
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:
» gtebokosci zakopania kabla
»  grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem
> odleglosci folii ochronnej od kabla
» stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadmiaru gruntu

Z wiw kontroli winien by¢ sporzadzony protokét podpisany przez Inspektora nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajacego.

6.1.2.4. Sprawdzenie ciaglosci zyi

Sprawdzenie cigglosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykona¢ przy uzyciu przyrzaddw o napigciu
nieprzekraczajgcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegélne zyly nie maja przerw oraz jesli
poszczegolne fazy na obu koncach linii s oznaczone identycznie.

Z whw kontroli winien by¢ sporzadzony protokét podpisany przez Inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.1.2.5. Pomiar rezystancii izolacji
Pomiar nalezy wykonaé za pomocg megaomomierza o napigciu nie mnigjszym niz 2,5 kV, dokonujac odezytu po czasie niezbednym
do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy uznaé¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:
» 20 Mikm - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolaji z papieru nasyconego, o napigciu znamionowym do 1
kV
» 50 M_fkm - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napigciu znamionowym
wyzszym niz 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych;
¥ 0.75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300
»  Wartos¢ rezystancji mniejsza niz 5 Q dla szafki SZS.
Z whw kontroli winien byé sporzadzony protokét podpisany przez Inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.2. Dzialania zwigzane z odbiorem robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST 00.00 Wymagania ogolne pkt. 7.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogdine dotyczace odbioru Robot ckresla ST 00.00

7.2, Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega:
1) wykonanie rebot ziemnych (rowu kablowego)
2)  wykonanie warstw piasku
3) utozenie kabla z opaskami identyfikacyjnymi

Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu protokot bedzie
podpisany przez Wykonawce, Inspektora nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajacego.
Brak protokdtu powoduje uznanie robét za roboty niewykonane.

7.3. Odbiér konicowy
Do uzyskania Swiadectwa Przejgcia Robot Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé dokumenty okreslone w ST 00.00 pkt. 7 oraz:
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» protokdty z dokonanych pomiarow

»  protokét z uruchomienia przepompowni

> protokdt potwierdzajacy poprawne dziatanie systemu sygnalizujgcego awarie oraz spefnienie wymagan Zamawiajacego
w tym zakresie

»  protokoty odbioru robét zanikajacych

»  protokdty dopuszczenia linii do pracy przez lokalnego operatora sieci elektroenergetycznej

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
8.1. Ustalenia ogolne
Ustalenia ogdlne zawarte s w ST 00.00 Wymagania ogbine pkt. 8.

8.2. Ustalenia szczegotowe

8.2.1. Linie kablowe zasilajace

Cena ryczattowa 1 kpl linii kablowej zasilajacej zawiera wykonanie nastepujacych robot:

zakup kompletu materiatow i urzadzen (kable, przewody, wspomiki, osprzet drobny),

transport materiatow i urzadzen na miejsce wbudowania;

roboty przygotowawcze i pomiarowe, trasowanie;

wykonanie drobnych robét ziemnych i montazowych zwiazanych z robotami elektrycznymi poza zbiornikiem przepompowni
(np. montaz skrzynki sterowniczej);

wykonanie robot ziemnych, wykonanie warstw piaskowych w rowie kablowym;

montaz szafy sterowniczej (szafa w dostawie z przepompownig lub przeptywomierzem);

w rowach kablowych craz w fundamencie szafy nalezy utozy¢ uziomy z bednarki ocynkowanej;

montaz rur ostonowych na przewodach kolidujacych z uktadang linig;

utoZenie kabli w rowach kablowych — wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

utozenie kabelka od sterownic przepompowni Sciekéw do czujnikow otwarcia pokryw wiazowych studni przepompowni i
studni zaworéw recznych.

ulozenie przepustow ostonowych z rur gistkich dn110mm na odcinku ok. 1m miedzy sterownicg przepompowni
a studnia i weiggniecie do nich przewodow elektrycznych;

ulozenie przewodow i kabli dostarczonych przez dostawce wraz z przepompownig (potaczenie do pomp
i czujnikow) Iub przeptywomierzem (potaczenie czujnika przeplywu z zaciskami przetwornika);

podtgczenie linii kablowej do istniejgcego zasilania;

utozenie pionowych odcinkéw kabla od dna wykopu do miejsca przytaczenia w ztaczu i szafce sterownicze;

wprowadzenie  kabla poprzez  fundament do szafki zlgcza i szafki  sterownicy  przepompowni
Z pozostawieniem zapasu petli kabla o dugo$ci co najmnigj 2,0 m;

wiasciwe oznakowanie | malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych;

montaz drobnych konstrukeji wsporczych i nosnych;

zdjecie i ponowne zatozenie plyt przykrywajacych studnie;

wypoziomowanie i umocowanie aparatow;

zarobienie koncowek przewodow (lub obrobka kabli);

wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan (w tym badanie linii, badanie obwodéw elektrycznych,
pomiar izolacji obwoddw, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badanie i pomiar skutecznosci ochrony od porazen),
przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych;

drobne roboty budowlane: wykonanie otworéw w Scianach do przeprowadzenia kabli.

osadzenie niezbednych przepustow i ich uszczelnienie;

prace porzadkowe i odiworzenie terenu budowy.
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8.2.1.1. Linia zasilajaca
Cena ryczattowa 1 kpl linii kablowsj zasilajacej zawiera wykonanie nastepujacych robot:
> wykonanie robét zgodnie z pkt. 8.2.1 kablem YKY 4x25mm?2

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej
Podstawg do wykonania robot sg Projekty Budowlane i Wykonawcze.

9.2. Normy

1} N-SEP-E-004 Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa’.

2)  N-SEP-E-001,Sieci elekiroenergetyczne nn. Ochrona przeciwporazeniowa”.

3) Projekt nowelizacji przepisw dotyczacych ochrony przeciwporazeniowej pt. ,Ochrona ludzi od porazen napieciem dotykowym w
instalacjach wysokiego napiecia” oraz pt. ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac urzadzenia elektryczne niskiego napiecia w
zakresie ochrony przeciwporazeniowe]".

4)  PN-61/E-01002 Przewody elekiryczne. Nazwy i okreslenia

5) 25-2415-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym do 60KV. Ogolne wymagania
i badania

6) PN-76/E-90250 Kable energetyczne o izolacji i powloce metalowej na napiecie znamionowe nie przekraczajace 23/40 kV;
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7) PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powloce metalowej. Kable o powtoce ofowianej na napigcie znamionowe
nie przekraczajgce 23/40 kV.

8) PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych, na napigcie znamionowe nie
przekraczajace 18/30 kV. Ogoline wymagania i badania;

9) PN-76/E-90301 Kable elekiroenergefyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powfoce polwinitowej na napigcie znamionowe
0,6/1kV;

10) PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powioce polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajgce
6/6 kV. Kable elekiroenergetyczne na napiecie znamionowe nie przekraczajace 0,6/1 kV.

11) PN-93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powdoce polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajace
6/6 kV. Kable sygnalizacyjne na napiecie znamionowe nie przekraczajace 0,6/1 kV.

12) PN-E-90056:1987 Przewody elekiroenergetyczne ogoinego przeznaczenia do ukladania na stale

13) PN-EN-61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem elekirycznym. Wspolne aspekty instalacji i urzadzen;

14) PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa

15) PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

16) PN-60/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania

17) BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

18) BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu

19) BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

20) BN-71/8976-31 Odleglosci paziome gazociggow wysokiego cisnienia od obiektow terenowych

21) BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewoddw i 2yt (analogia)

22) BN-74/3233-17 Slupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo—pomiarowe

10.3. Inne dokumenty

1)  Przepisy budowy urzadzen elekirycznych. PBUE wyd.1980r.

2) Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé urzadzenia
elekiroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. nr 81 z dnia 26.11.1990r.

3) Zarzadzenie nr 29 Ministra Garnictwa | Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodéw i kabli elektroenergetycznych do
obcigzen pradem elektrycznym. 3

4) ,Instrukcja bezpieczenstwa przy pracach montazowych w elektroenergetyce”.

5) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. Dz. U. nr 14 z dnia 15.04.1985r.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonym

prawem polskim.
Przywolanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej fresci.
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