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1.OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1 PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie komunalnej
oczyszezalni sciekdw w Drzensku wraz dostawa i montazem urzadzen i wyposazenia oczyszczalni
o przepustowosci 240m?*/d, dla 3600 RLM.

1. 1 Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamowienia

ZamoOwienie obejmuje:

e sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajacych z przepisow:

opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen wraz z pozwoleniem na budowg (w imieniu Inwestora), wraz z
uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego na wylot i zrzut $ciekdw oczyszczonych oraz budowy
drogi dojazdowej do oczyszczalni sciekow,

e sporzadzenie karty informacyjnej/ROS dla przedsigwziecia polegajacego na budowie
oczyszczalni $ciekdw w Drzensku z uzyskaniem Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji inwestycji lub wykorzystanie decyzji posiadanej przez Zamawiajacego.

e sporzgdzenie projektéw wykonawczych,



e obstuge geodezyjna,

e wykonanie, na podstawie powyzszych projektow robot budowlanych i montazowych

wraz z zagospodarowaniem i urzadzeniem terenu i doprowadzeniem energii elektrycznej do
oczyszczalni $ciekow oraz wykonaniem kanatu odprowadzajacego scieki i wylot Sciekow
kierowanych do rzeki , drogi dojazdowej do oczyszczalni $ciekow wraz ze zjazdem z drogi glownej
oraz odtworzen po robotach budowlanych.

e kompletacj¢, dostawe i montaz maszyn, urzadzen, instalacji i wyposazenia,

e przeprowadzenie wymaganych prob i badan oraz przygotowanie dokumentow

zwigzanych z oddaniem wybudowanej oczyszczalni do uzytkowania i uzyskanie

pozwolenia na uzytkowanie.

e wykonanie rozruchu oczyszczalni,

e dostarczenie kompletu sprzgtu, oznakowan, instrukcji, sSrodkow ochrony

indywidualnej i zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpozarowej, wymaganych przepisami
szczegotowymi dla prawidlowej eksploatacji obiektu oczyszczalni sciekdw,

e przeprowadzenie szkolenia obstugi oczyszczalni,

e wykonanie instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen,

e oplaty za nadzory obce, badania itp.,

e inwentaryzacj¢ i dokumentacj¢ powykonawcza w tym geodezyjna,

e wykonanie tablic informacyjnych i pamigtkowych,

e znakowanie budynkow i instalacji zgodnie z wymaganiami przepiséw szczegdétowych, a w
szczegoblnosei oznakowanie:

- drog ewakuacyjnych

- lokalizacji sprzetu ppoz .

- armatury, urzadzen, instalacji

- miejsc wystgpowania zagrozen i ograniczen w zakresie przebywania i komunikacji

- informacyjne w zakresie pomieszczen i komunikacji

e nadzor autorski projektantow wszystkich branz (architektoniczno-konstrukcyjna, techniczno-
technologiczna, elektryczna, automatyki, drogowa)

e wykonanie badan czynnikéw oddzialywania oczyszczalni $ciekow na srodowisko do odbioru
koficowego i1 odbioru pogwarancyjnego. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach
zamowienia Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zaméwienia dokumentacije
projektowg zawierajacg nastgpujgce elementy :

1. Siedem egzemplarzy wielobranzowej Dokumentacji Budowlanej opracowanej zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
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i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. z 2013 . poz. 1129, zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi normami, zawierajacej miedzy innymi:

a) komplet niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych z odpowiednimi
instytucjami

b) aktualny operat geodezyjny wlascicieli dzialek objetych projektem —wypisy z rejestru gruntow z
aktualnymi adresami i mapa ewidencyjng w wersji cyfrowej (elektronicznej)

¢) dokumentacje geotechniczng posadowienia obiektow, jezeli posiadana przez Zamawiajacego
okaze si¢ nieaktualna.

d) informacje projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Powyzsza dokumentacja powinna umozliwia¢ uzyskanie pozwolenia na budowe w zakresie budowy
oczyszczalni  $ciekéw objetej niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym. Przed
wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budowg, Wykonawca zobowigzany jest przedlozyc
(Inwestorowi) do zatwierdzenia 3 wydrukowanych egzemplarzy w jezyku polskim wszystkich
elementow projektéw koncepcyjnych i czesci Projektu Budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki,
harmonogramy i in.). Po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru (Inwestora) odpowiednio
oznakowany 1 egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy, drugi egzemplarz Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego przekaze Zamawiajgcemu, trzeci pozostanie w posiadaniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca winien przedkiadaé Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do
informacji takze wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujgce
przebieg toczacego si¢ procesu projektowania. Niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkow
zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na budowe, Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie elementy projektéw wykonawczych,
obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegélami dotyczacymi budowy i ukonczenia
elementdéw oczyszczalni.

Wszelkie oplaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dzialan zwigzanych z
uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania
dokumentacji projektowe;j.

2. Pie¢ egzemplarzy Dokumentacji Wykonawczej wszystkich niezbgdnych branz (architektoniczno-
konstrukcyjna, techniczno-technologiczna, elektryczna, automatyki, drogowa) umozliwiajgcych
prawidlowa realizacje inwestycji. Zamawiajacy wymagat bedzie réwniez przedlozenia do akceptacji
projektéw wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z
ustaleniami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego 1 umowy.

3. Kompletny spis opracowan z o$wiadczeniem, ze Dokumentacja wykonana jest zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostala
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wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.
4. Calos¢ dokumentacji opracowanej przez Wykonawce, poza egzemplarzami wydrukowanymi
rowniez w wersji elektronicznej na dysku CD. Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowe;
wykonana zostanie z zastosowaniem nastgpujacych formatow elektronicznych:
e Rysunki, schematy, diagramy —
format PDF
e Opisy, zestawienia, specyfikacje — format PDF
Projektant dziatajacy na zlecenie Wykonawcy jest zobowigzany do pelnienia nadzoru autorskiego w
trakcie realizacji inwestycji, az do zakornczenia okresu r¢kojmi i gwarancji za wady roboét
budowlanych. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje budowy oraz
dokumentacj¢ powykonawcza w tym z pomiarem geodezyjnym z klauzulg Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficzne;j.
2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1 Polozenie geograficzne 1 administracyjne
Gmina Rzepin, w ktorej ma by¢ wybudowana przedmiotowa oczyszczalnia, polozona jest w
wojewodztwie lubuskim, w powiecie stubickim.
Scieki oczyszezone odprowadzane beda do rowu (ziemi), a nastepnie do rzeki Lisia (dz. nr 26
znajdujacej si¢ w zarzadzaniu Burmistrza Gminy Rzepin) istniejgcym wylotem kanalizacyjnym
DN200 zlokalizowanym na dzialce nr 17/4.
2.2 Opis uwarunkowan projektu
Oczyszczalnia musi dziala¢ w systemie przeptywowym, nie dopuszcza si¢ stosowania systemu SBR. .
Osad usuwany z procesu oczyszczania jest osadem nadmiernym. Skutecznos$¢ procesu oczyszczania
musi prowadzi¢ do uzyskania na wylocie z instalacji wody o czystosei zblizonej do poziomu A2 klasy
czystosci (wedtug Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia
ludnosci w wode przeznaczong do spozycia (Dz. U. 2002 nr 204 poz. 1728).
Klasa A2
Lp Wskaznik jm  dopuszczalna
1 Zawiesina ogélna mg/l 30
2  ChZT mg/l 30
3 BZTs mg/l 5

Osad nadmierny musi by¢ przetwarzany w nawoz granulowany do zastosowan agrotechnicznych.
Oczyszczalnia Sciekow nie moze emitowaé zapachow zlowonnych w ilosciach stanowigcych

zagrozenie dla dobrostanu mieszkancéw. Oczyszczalnia musi by¢ bezawaryjna i powodowaé niskie
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koszty eksploatacji, mniejsze niz 0,7 zl/m® netto oczyszczanych sciekow.

Dopuszczalne wartosci  wskaznikow — zanieczyszczen mierzonych —stezeniem w  wodach
odplywajacych z oczyszczalni dla wielkosci oczyszezalni mierzonej wielkoscig RLM =2500 to:
BZTs =25 [mg/l];

ChZT = 125 [mg/l];

Z0O =35 [mg/1];

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spehi¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szezegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. Rzeczywiste wartosci uzyskiwane w oczyszezalni
wedtug PFU to klasa A2 zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska , (Dz. U. 2002 nr 204 poz.
1728).

Zakladane stezenia w $ciekach surowych, naptywajacych do oczyszczalni, to:

BZTs =600 [mg/1];

ChZT = 1200 [mg/1];

Z0 = 650 [mg/1];

2.3 Opis stanu istniejacego

Przedmiotem zamdwienia jest oczyszczalnia sciekéw mechaniczno-biologiczna z biologicznym
usuwaniem biogenéw dla czesci gminy Rzepin. Przewidziano budowe oczyszczalni $ciekow
zlokalizowanej na dzialce o nr ewidencyjnym 17/4, obreb Drzenisko polozonej w miejscowosci
Drzenisko, gmina Rzepin. Wszystkie obiekty oczyszczalni sciekow, ktore obejmuje niniejsze PFU sg
nowoprojektowane. Nowa oczyszczalnia zostanie usytuowana obok obecnie pracujgcej, co nie
zakloci pracy istniejgcej podczas prac budowalnych.

3. OGOLNE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO ~UZYTKOWE

3.1 Ogoblne uwarunkowania wykonania

W zakresie rozwigzan urbanistycznych i architektoniczno-przestrzennych nalezy speini¢ wymagania
okreslone w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dokumentu wydanego dla planowane;
inwestycji.

3.1.1 Ogoblne wymagania eksploatacyjne

Planowana oczyszczalnia $ciekow bedzie oczyszczalnia mechaniczno — biologiczng pracujacg w
technologii niskoobcigzonego osadu czynnego w systemie przeptywowym z wykorzystaniem osadu
zawieszonego i osiadlego, z trzecim stopniem oczyszczania w postaci cieku biostabilizacji.

Oczyszczalnia musi speiniaé wymagania okreslone nastepujagcymi Ustawami i Rozporzadzeniami:

1. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie

ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
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udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U.

2017 poz. 1405).

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. nr 2017, poz. 1566),

3. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 21),

4. Ustawa z dn. 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo Ochrony Srodowiska, ustawy o
odpadach oraz zmianie niektorych ustaw (Dz. U. nr 100/2001, poz. 1085),

5. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 142),

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie . w sprawie warunkow,
jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800)

7. Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 . w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w srodowisku (Dz. U. nr 2012, poz. 1109),

8. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 pazdziernika 2017 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i goérnicze (Dz. U.2017, poz.2126)
9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz zmianie niektérych
ustaw (Dz. U. nr 80/2003, poz. 718),

10. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017
poz. 1073),

11.  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2016 poz. 71)

12. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadéw
sciekowych, Dz. U. 2015 poz. 257

13. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie
wykonania niektérych przepiséw ustawy o nawozach i nawozeniu, Dz. U. 2008 nr 119 poz. 765,
14. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 listopada 2002 . w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia

ludnosci w wodg przeznaczong do spozycia. (Dz. U. 2002 /204, poz. 1728)

Oczyszczalnia musi posiada¢ hermetyczng stacje zlewcza Sciekéw dowozonych wyposazong w
przeptywomierz, urzadzenie do poboru probek, urzadzenie sumujace i czytnik do identyfikacji

dostawcéw. Sumaryczna, dobowa wielko$¢ ladunku kierowanego do oczyszczalni taborem
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asenizacyjnym i siecig kanalizacji sanitarnej nie moze przekraczaé 150 kg BZTs .

Oczyszczalnia musi by¢ wyposazona w System Sterowania i Automatyzacji procesow

Technologicznych wraz z ich wizualizacjg i archiwizacja oraz modulem zdalnej teletransmisji.

3.2 Docelowe parametry oczyszczalni

Parametry pracy oczyszczalni w Drzensku przedstawiono w ponizszej tabeli.

Parametr IM Parametry na | Parametry na
wlocie wylocie
Ios¢ m3/d | 250 250
dobowa
sciekdw
Wielkos¢ RLM | 2500
Stezenie mg/1 | 600 25 Zgodnie z 5 | Rzeczywiste
BZTs Rozp. M. §. wartosci na
Stezenie mg/l | 1200 125 zdn. 18 30 | odplywie
ChZT listopada
Stezenie mg/l | 650 35 2014 r. 30
Z5,

3.3 Dodatkowe wymagania dla gléwnych weztéw technologicznych:

Wykonawca przedstawi swoj wariant szczeg6low rozwigzania technicznego w czgsci opisowej oferty.
3.3.1 Wezel mechaniczny

Technologia mechanicznego oczyszczania $ciekdw powinna uwzglednia¢ standardowe rozwigzania
w tym zakresie dostgpne na rynku takiej jak sitopiaskownik.

Skratki musza by¢ przekazywane do wywozu uprawnionej firmie. Separowany piasek musi by¢
oczyszczony w zakresie wymaganym odpowiednimi  przepisami. Zastosowane rozwigzania
szczegdlowe nie moga by¢é rozwigzaniami prototypowymi. Wymagane jest zastosowanie
sprawdzonej na oczyszczalniach technologii stosowanej przez uprawnione do tego typu operacji
firmy.

3.3.2 Wezel osadowy

Osady posciekowe musza by¢ stabilizowane tlenowo, odwodnione do zawartosci min. 16 — 20 %
sm, a nastgpnie kierowane do przetworzenia na granulat nawozowy. Rozwigzanie projektowe wezta
osadowego i jego wykonanie winno obejmowac¢ mozliwos¢ zatadunku osadu na srodki transportu z
wykorzystaniem konteneréw lub przyczep, dostarczonych przez firm¢ wywozacg odpady

poeksploatacyjne.

3.3.3 Inne uwarunkowania
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Aerozole i odory z terenu oczyszczalni powstajace w miejscach obrobki sciekow surowych musza
zosta¢ maksymalnie zdezodoryzowane, korzystnie w sposéb plynacy z zastosowanej technologii, nie
generujge dodatkowych kosztow. Oczyszczalnia Sciekdw nie moze emitowac zapachow ztowonnych
w ilosciach stanowigcych zagrozenie dla dobrostanu mieszkancow.
3.3.4 Wyposazenie laboratoryjne
Oczyszczalni¢ nalezy wyposazy¢ w urzadzenia do poboru probek oraz mierniki dla
okreslenia podstawowych parametréw pracy:
— pH, temperatury, zawiesing, tlen rozpuszczony,
— miernik gazdéw toksycznych - siarkowodoru.
3.3.5 Hermetyzacja i dezodoryzacja
Z uwagi na pojawiajace sie ucigzliwosci zapachowe, wymagane jest zaprojektowanie procesu
oczyszczania w taki sposob aby nie powstawaly odory. Zamawiajacy nie dopuszcza, aby konieczne
stalo si¢ ustanowienie strefy ograniczonego uzytkowania wokol oczyszczalni. Projekt oczyszczalni
musi przewidywa¢ dezodoryzacje powietrza odsysanego znad powierzchni S$ciekéw
surowych/zagnitych w procesie technologicznym, w drodze skierowania tego powietrza pod
powierzchni¢ $ciekéw w komorach bioreaktora.
3.3.6 Aparatura kontrolno — pomiarowa
Zaproponowane rozwigzanie inzynierii oczyszczania sciekow nalezy wyposazy¢ w niezbedne
urzadzenia automatyki bazujgce na bezawaryjnym systemie pomiarowo - sterowniczym
gwarantujgce utrzymanie i sterowalno$é pracy oczyszczalni zgodnie z projektem PiA.
Stan procesu oraz pracy urzgdzen musi by¢ monitorowany. Zastosowany system sterowania winien
by¢ tak zaprojektowany, aby gwarantowa¢ minimalny udzial pracy obstugi.
3.3.7 Sterowanie
Zastosowany ukltad sterowania musi zapewni¢ nadzor i prowadzenie procesu oczyszczania Sciekow
zgodny z zaprojektowanym ukiadem inzynieryjnym. Zaprojektowany i wykonany system musi
zagwarantowac nastepujace tryby pracy urzadzen:
— sterowanie przez system automatyki,
~ sterowania miejscowego/reczne.
3.3.8 Rozruch oczyszczalni
Rozruch oczyszczalni nalezy przeprowadza¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce 1
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego planem rozruchu, uwzgledniajacym
nieprzerwang prace czesci oczyszcezalni oczyszczajacej stale doptywajace scieki w planie rozruchu
nalezy przewidziec:
— rozruch mechaniczny urzadzen, sprawdzenie sprawnosci mechanicznej w trakcie tzw. proby

wodnej,
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— wstepny rozruch technologiczny , po zastgpieniu wody w zbiornikach oczyszczalni $ciekami,
zaszczepienie oczyszczalni osadem czynnym pobranym z oczyszczalni funkcjonujacej.
— wlasciwy rozruch technologiczny po napetnieniu reaktoréw Sciekami i zasilaniu reaktorow
sciekami w sposob ciagly.
Wilasciwy rozruch technologiczny oczyszczalni nalezy przeprowadzi¢ napetniajac jg $ciekami
naptywajacymi ze zlewni sieci kanalizacji sanitarnej 1 dowozonymi taborem asenizacyjnym.
Rozruch instalacji odwadniania osadu —stopien odwodnienia musi osiggnaé¢ co najmniej 16-20 % sm.
Sprawozdanie z rozruchu musi zawiera¢ opis przeprowadzonych dzialan, podawac ich wyniki i
zawierac zatgczone wyniki badan potwierdzajacych osiagniecie zadanych parametrow.
3.3.9 Budynek oczyszczalni
Budynek obstugi oczyszczalni musi spelnia¢ wszystkie obowigzujace w tym wzgledzie przepisy
zawarte w Prawie Budowlanym i stanowi¢ obiekt zespolony z czgscig zbiornikowg oczyszczalni,

pomieszczeniem dmuchaw, prasy tasmowej i sitopiaskownika.

4 SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

4.1 Przepompownia

Doplywajace do oczyszczalni Scieki —zaréwno z sieci kanalizacyjnej jak dowozone taborem
asenizacyjnym — beda cze¢sciowo ujednorodnione pod wzgledem stezenia i sktadu, docelowe
ujednorodnienie zajdzie w pompowni technika barbotazu.

Sterowanie pracg pomp odbywa si¢ przy udziale systemu automatyki i programu komputerowego
polaczonego z uktadem sterowania procesem technologicznym oczyszczania sciekow.

Wszystkie urzadzenia , rurociagi , schodki , drabinki itp. pracujgce w kontakcie ze Sciekami ,

winny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej (304 wedlug ASTM) lub tworzyw sztucznych (PEHD,
PP, PVC)

Wymagane jest wykonanie obiektu jako zelbetowego, monolitycznego, prefabrykowanego Iub
wykonanego in situ .

4.2 Stacja zlewcza $ciekéw dowozonych

Hermetyczna stacja zlewcza $ciekéw dowozonych musi by¢ wyposazona w zlacze hermetyczne.
Stacja zlewcza stuzy do odbioru $ciekéw dowozonych samochodami asenizacyjnymi. Wyposazenie
stacji zlewczej musi umozliwiad:

e zliczanie ilosci Sciekéw przepuszcezanych przez stacje zlewcza,

e reczne pobieranie probek,

e identyfikacje dostawcow,

Mozliwy jest reczny pobor probek $ciekéw do badan laboratoryjnych. Ilos¢ przekazywanych przez

stacje $ciekow jest przez stacje zliczana w uktadzie przeptywomierza elektromagnetycznego. Scieki
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dowozone po przejsciu przez stacje zlewczg kierowane sg przez krat¢ o rozstawie krat nie wigkszym
niz 10 mm do pompowni.
Do miejsca usytuowania stacji zlewczej $ciekow, nalezy doprowadzié¢ media zgodnie z DTR stacji,
zaleca si¢ zamontowac obiekt jako gotowy wyrob.
4.3 Separacja zanieczyszczen statych
Scieki wyplywajace z sitopiaskownika nalezy kierowaé do komory BT. Dla separacji statych
zanieczyszczen (skratek i piasku) nalezy zastosowaé standardowe urzadzenie, dostgpne na rynku.
Standard wykonania urzadzenia powinien umozliwi¢ wieloletnig, bezawaryjng eksploatacje, min.
przez okres 60 m-cy.
Parametry pracy urzadzenia powinny umozliwia¢ kierowanie odciekéw do obiegu oczyszczalni.
Separowany w sitopiaskowniku piasek powinien byé oczyszczony w zakresie wymaganym
odpowiednimi przepisami.
Wszystkie urzadzenia, rurociggi, schodki, drabinki itp. pracujgce w kontakcie ze $ciekami winny by¢
odporne na korozje i by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej (304 wg ASTM) lub tworzyw sztucznych
(PEHD, PP Iub PVC).
4.4 Komory procesowe
Czes¢ zbiornikowa oczyszczalni wykonana w symetrii kotowej o kubaturach pozwalajacych na
oczyszczenie do 240 m3/d $ciekéw surowych o parametrach zwykle spotykanych na terenach
wiejskich RP. Parametry te przedstawione wskaznikami —BZTs, ChZT 1 Z.0. to 600 g/m?, 1200 g/m?,
650 g/m* odpowiednio. Symetria kotowa czesci zbiornikowej oczyszczalni stymuluje whasciwy
poziom cyrkulacji obrabianych $ciekow. Cato$é czgscei zbiornikowo instalacyjnej oczyszczalni musi
by¢ posadowiona w budynku izolujacym proces oczyszczania od wplywéw czynnikéw
zewngetrznych. Budynek musi by¢ wyposazony w system wentylacyjny, wentylacji grawitacyjnej.
Czes¢ obrobki sciekoéw surowych (pompownia, sitopiaskownik), prasa tasmowa do separacji osadu
nadmiernego od wody musi by¢é wykonana w sposob, eliminujacy mozliwos¢ rozchodzenia sie
zapachow zlowonnych po budynku oczyszczalni i na zewnatrz. Pozostale cze$ci oczyszczalni
sciekow w Drzensku zostang wkomponowane w budynek i stanowié¢ beda czesci: bytowa zalogi,
sterownia, hala oczyszczalni, czgs¢ zbiornikowa, ciek biostabilizacji. Powierzchnie rzutu czesci
oczyszczalni posadowionej w budynku wynosza, przyktadowo:
1. Osadnik wtorny, bioreaktor i ciek biostabilizacji — 210 m?;
2. Hala oczyszczalni — 75 m?;
3. Pomieszczenie ,,hermetyczne” mieszczace sitopiaskownik, pras¢ tasmowg, dmuchawy, strop
pomieszczenia nad komora BT i pompownig — 50 m?;
4. Korytarz cieku biostabilizacji — 12 m?;

5. Sterownia — 10 m?;
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6. Magazyn — 17 m?;
7. Wiata hermetycznego punktu zlewnego, agregatu i magazynu skratek i piasku — 41,4 m?;
8. WC+ wiatrotap — 6,8 m?;
9.Szatnia z lazienkg — 8,8 m?;
10. Biuro — 18,8 m?;
11. Suma powierzchni — 449,8 m*.
Kubatury zbiornikowej czgsci techniczno-technologicznej oczyszezalni posadowionej w budynku
WYNosza:
1 Osadnik wtérny — 100 m?;
2. Bioreaktor — 264 m?;
3. Komora BT — 46 m?;
4. Ciek Biostabilizacji — 60 m?
5 Zagestnik — 16 m?;
Laczna kubatura — 486 m?
4.5 Osadnik wtorny
Osadnik wtorny stanowi¢ bedzie centralny zbiornik w oczyszczalni Drzensko. Powinien by¢
osadnikiem pionowym o symetrii kotowej i kubaturze przedstawionej w p. 4.4
4.6 Gospodarka osadowa
Tlenowa stabilizacja osadu jest przewidziana w zagestniku, w celu eliminacji uciagzliwosci
zapachowych z nim zwigzanych. Zamawiajgcy dopuszcza przeprowadzenie procesu stabilizacji
tlenowej zarowno jako procesu symultanicznego w komorach napowietrzania jak i wydzielonego
procesu w osobnym reaktorze stabilizacji tlenowej, czyli w zagestniku. Wymagane jest wykonanie
zagestnika jako obiektu monolitycznego zelbetonowego, prefabrykowanego lub wykonanego in situ.
Osad nadmierny po odwodnieniu na prasie bedzie wywozony na oczyszczalni¢ sciekow posiadajaca
zaklad przerobu osadu nadmiernego na granulat nawozowy, na podstawie odpowiedniej umowy.
W procesie gospodarki osadami niezbgdne sg zgodnosci z obowigzujagcym stanem prawnym, a w
tym:
e Ustawa Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 672) w zakresie niezbednych decyzji i
pozwolen,
e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach, Dz. U. 2013 poz. 21, Ustawa z dnia 14 grudnia 2012
r. 0 odpadach
e Ustawa z dnia 26 z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawozeniu (Dz. U. nr 147, poz. 1033) w
zakresie wymogow posiadania certyfikatu ministra wlasciwego do spraw rolnictwa,
e Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych, (tekst jednolity

Dz. U. 2015 nr 0 poz. 909.)w zakresie wymogéw dotyczacych rekultywacji terendéw
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zdegradowanych,
e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 wrzesnia 2012 r. w sprawie dokonywania oceny
poziomow substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1032).,
e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 pazdziernika 2015 r. w sprawie opfat za korzystanie ze
srodowiska, Dz. U. 2015 poz. 1875
e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie okredlenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegélowych uwarunkowan

zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwziecia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na

srodowisko (Dz. U. nr 213/2010, poz. 1397), akt posiada tekst jednolity, Dz. U. 2016 nr 0 poz. 71,

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadéw
sciekowych, Dz. U. 2015 poz. 257

e Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania
niektérych przepisow ustawy o nawozach i nawozeniu, Dz. U. 2008 nr 119 poz. 765,

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagaf, jakim
powinny odpowiada¢ wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia

ludnosci w wode przeznaczong do spozycia. (Dz. U. 2002 /204, poz. 1728)

4.7 Wiasciwa realizacja celow Projektu

Niezbednym elementem systemu oczyszczania sciekow bedzie przyjecie odpowiedniego
oprogramowania i automatyki kontrolno-pomiarowo-sterujacej procesami technologicznymi
oczyszezalni, jak rowniez dobor wlasciwego czujnika mierzacego poziom tlenu rozpuszczonego w
Sciekach. Wymagane jest zastosowanie czujnika optycznego w procesie pomiaru stezenia tlenu w
Sciekach oczyszczanych.

Specjalistyczne oprogramowanie musi w sposéb automatyczny zapewnic:

1.Biezgcy nadzér nad stanem technicznym urzadzen, wielostopniowy,

inteligentny system ,,alarmowy” (od powiadomien do automatycznego zatrzymywania urzadzen w
krancowych przypadkach),

2. Automatyczng kontrole wypelniania wszelkich wymogéw eksploatacyjnych,,

3. Automatyzacje i kompleksowa realizacje normalnych procedur eksploatacyjnych, a

takze sytuacji awaryjnych, wlasciwy dobor czujnikéw zastosowanych w oczyszczalni.

I1. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
5 CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
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5.1 Ogodlne wymagania projektowe
5.1.1 Projektowana trwalo$é
Projektowana trwalo$é statych elementow oczyszczalni powinna by¢ zgodna z
ponizszymi danymi:
e konstrukcje budowlane, rurociagi i budynki: min. 40 lat
e urzadzenia mechaniczne i elektryczne: min. 20 lat
e oprzyrzgdowanie i systemy sterowania: min. 20 lat
Projekt musi uwzglednia¢ najbardziej skrajne warunki, jakie wystgpia podczas wykonywania robot
budowlanych i w okresie eksploatacji, obejmujace miedzy innymi najwyzsze 1 najnizsze poziomy
wod, warunki klimatyczne itp.
5.1.2 Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakosciowe
Proponowane rozwigzania muszg uwzgledniac nastgpujace istotne zagadnienia:
e warunki lokalne,
e samoczynno$¢ dzialania przy zmiennych doplywach ilosci 1 jakosci sciekow;
e funkcjonalno$¢ rozwigzan, tatwosc eksploatacji, konserwacji i remontu urzadzen
1 aparatury,
e Wykonawca musi wykaza¢ osiagnigcie podanych w ofercie gwarantowanych kosztow
eksploatacji tj. kosztu oczyszezenia 1 m3 Sciekow, przy czym zuzycie energii
elektrycznej uwzgledni wszystkie urzadzenia w procesie technologicznym,
poczawszy od kraty mechanicznej do urzadzen odwadniania osadu wiacznie.
e bezpieczenstwo pracy w czasie eksploatacji,
e ochrong srodowiska, w tym:
o koniecznos¢ spelienia wymagan okreslonych w art. 143 Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2008r Nr 25, poz. 150 z p6zniejszymi zmianami), o koniecznosé
minimalizacji wptywow na $rodowisko wystepujacych w czasie realizacji robdt i eksploatacii
oczyszezalni do wielkosci dopuszezalnych, okreslonych obowigzujacymi w Polsce przepisami, a w
odniesieniu do ucigzliwosci emisji odoréw dodatkowo musi by¢ uwzglgdniony warunek: emisja
odoréw powodowana eksploatacjg linii technologicznych, obiektow, urzadzen nie moze powodowac
odczuwalnej uciazliwosci poza terenem oczyszczalni (w obiektach kubaturowych wymagana jest
zgodno$¢ z obowigzujgeymi przepisami dotyczacymi stanowisk pracy).
5.1.3 Zamienno$¢
Urzadzenia i podzespoly wykonujace podobne zadania winny spelnia¢ warunki niezawodnosci 1
bezawaryjnosci, przy skutecznosci nie gorszej niz zapisana w projekcie. W szczegolnosci dotyczy to

takich elementow jak: sitopiaskownik, prasa filtracyjna, pompy, elementy automatyki, urzgdzenia
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pomiarowe, systemy napowietrzania, zloza zanurzone itp.
5.1.4 Standaryzacja metryczna
Wszystkie urzadzenia i wyposazenie muszg zosta¢ zaprojektowane, dostarczone w oparciu o system
metryczny 1 calowy stosowany powszechnie. Parametry techniczne urzgdzen, dokumentacja
projektowa, rozruchowa, instrukcje eksploatacyjne nalezy wykona¢ jako spelniajgce wymogi
Miedzynarodowego Systemu Jednostek Miar 1 Jakosci.
5.1.5 Instrukcje obstugi i konserwacji
5.1.5.1 Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) urzadzen
Dla kazdego rodzaju Urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim, ktére beda obejmowac
dane zestawione w dokumencie przez Producenta.
5.1.5.2 Instrukcja obshugi i konserwacji
Z chwila ukonczeniem robdt Wykonawea powinien przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do zaakceptowania Instrukcj¢ obstugi i konserwacji (w jezyku polskim, w szesciu
egzemplarzach), dotyczaca calosci robat.
Po Przejeciu Robot przez Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do =zatwierdzenia ostateczng forme¢ Instrukcji. Wykonawca ma obowigzek
dostarczenia szesciu egzemplarzy ostatecznej Instrukcji obstugi i konserwacji, w jezyku polskim w
wersji elektronicznej na plycie CD. Wszystkie uzupelnienia, zmiany lub skreslenia, ktérych moze
zazadaé Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po doswiadczeniach uzyskanych podczas trwania robot
oraz w trakcie prob, winny by¢ ujete w wyzej wymienionych szesciu egzemplarzach Instrukcji
obstugi 1 konserwacji w postaci stron uzupetniajacych lub zastepczych, a koszt wprowadzenia tych
poprawek jest w zakresie Ceny zawartej w Umowie.
Instrukcja obstugi i konserwacji musi zawiera¢ w szczegolnosci:
e wyczerpujacy opis zakresu dziatania i mozliwosci jakie posiada instalacja i kazdy z jej
elementow sktadowych,
e opis trybu dzialania wszystkich systemow,
e schemat technologiczny instalacji
e plan sytuacyjny przedstawiajgcy instalacje po zakonczeniu Robét
e rysunki przedstawiajace rozmieszczenie Urzgdzen,
e pelng i wyczerpujaca instrukcje obstugi instalacji
e instrukcje 1 procedury uruchamiania, eksploatacji 1 wylaczania dla instalacji 1
wszystkich elementow skladowych,
e specyfikacje wszystkich stalych 1 zmiennych nastaw wyposazenia, zweryfikowanych podczas prob

koncowych,
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e procedury postgpowania w sytuacjach awaryjnych,
e procedury lokalizowania awarii
e wykaz wszystkich urzadzen uwzgledniajgcy:
e nazwe i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,
e model, typ, numer katalogowy
e podstawowe parametry techniczne
e lokalizacje
e unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajacy odnalezienie na schematach
e wykaz narzedzi 1 smarow,
e wykaz czesci zamiennych,
e zalecenia dotyczgce czestotliwosei i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie
maja zostaé przyjete dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji instalacji,
¢ harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,
e liste zalecanych smaroéw i ich réwnowaznikow
e liste normalnych pozycji zuzywalnych,
e liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez koncowego
uzytkownika obejmujgca czesci ulegajace zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktére moga
powodowac konieczno$¢ przedtuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w
przysztosci koniecznosci ich wymiany,
e 0godlne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitdw operatora i sterownikow
programowalnych,
e schematy powykonawcze wszystkich polaczen elektrycznych i AKPiA
e Wykonawca ma ponadto obowigzek przekazania oprogramowania narzg¢dziowego oraz kopii
aplikacji zastosowanej w sterownikach systemu AKPiA wraz z licencja dla uzytkownika.
e certyfikaty proby dla silnikow, pomp, naczyn, zbiornikéw i urzadzen.
e podnoszacych, zardwno dotyczacych robdt, jak i prob na placu budowy, oraz dla
instalacji elektrycznej i innych elementow, dla ktérych jest to wymagane,
5.1.6 Bezpieczenstwo
Wszystkie zamkniecia i wlazy musza by¢ zaprojektowane 1 wykonane w sposob
uniemozliwiajacy samoczynne otwarcie (np. pod wpltywem wstrzaséw lub wibracji).
Wymagane jest zachowanie wystarczajaco swobodnej wysokosci ponad platformami i
pomostami komunikacyjnymi.
Zamawiajgcy wymaga aby wyposazy¢ obstuge oczyszczalni w przenosne urzadzenia pomiarowe

umozliwiajace identyfikacje stezenia gazow toksycznych w powietrzu takich jak: metan (CH4),
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brak tlenu (02), ditlenek wegla (CO2), siarkowodor (H2S).
5.1.7 Latwos¢ utrzymania i konserwacji
Wszystkie instalacje technologiczne i urzadzenia muszg by¢ wyposazone, o ile wymagaja
tego prace konserwacyjne i przeglady, w dogodne ciggi komunikacyjne i pomosty konserwacyjne.
Rozmieszczenie instalacji i urzadzen technologicznych musi by¢ zaprojektowane z uwzglednieniem
zapewnienia wystarczajacego miejsca dla prac montazowych, konserwacyjnych i remontowych oraz
niezbednych powierzchni do skladowania czgsci zamiennych, lub zdemontowanych oston,
koniecznych urzadzen dzwigowych (np. weiggarek).
Wszystkie wyzej polozone punkty instalacji lub urzadzen, niedostepne bezposrednio z poziomu
posadzki, ktére wymagaja regularnej obstugi musza by¢ dostepne poprzez system przej$¢ i podestow.
Wszystkie schody, podesty i przejscia musza by¢é wyposazone w barierki ochronne spetniajagce
wymogi przepisow BHP.
5.1.8 Zabezpieczenia antykorozyjne
Konstrukcje wsporcze, konstrukcje podestow, schoddw, drabin, barier ochronnych i poreczy nalezy
wykona¢ z elementow stalowych nierdzewnych lub stalowych ze stali weglowej zabezpieczonej
antykorozyjnie, korzystnie powlokami epoksydowymi. Pomosty konserwacyjne i stopnie schodow
wykona¢ z ocynkowanych krat pomostowych. Sposéb ocynkowania i grubos¢ warstwy musi trwale
zabezpiecza¢ przed korozja na okres minimum 20 lat liczac od odbioru konicowego. Dotyczy to
rowniez elementdw zlacznych. Dopuszcza sie zastosowanie innych pokry¢ ochronnych,
gwarantujagcych nie mniejsza skutecznos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego, lub wykonanie
konstrukeji ze stali kwasoodpornej (304 wg. ASTM). Wszystkie rurociagi powietrzne jak rowniez
rurociagi przesylowe osadow i sciekdw Muszg by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej (304 wg.
ASTM) lub tworzyw sztucznych (PEHD, PP lub PVC).
5.1.9 Nadzory autorskie
Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantow — autorow prac
projektowych zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. ,Nadzor sprawowany bedzie w
szczegdlnosci poprzez:
a) Kontrole zgodnosci wykonania robdt z trescig projektéw dokonywane przez projektantow —
autoréw udokumentowane zostang wpisem do Dziennika Budowy o stanie realizacji robot.
b) Weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym wykonaniem
robot. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez o$wiadczenie projektantow — autoréw, zatgczone
do dokumentacji powykonawcze;.
5.1.10 Szkolenie obstugi oczyszczalni
Wykonawca uwzgledni przeszkolenie na miejscu odpowiedniej liczby lokalnego personelu, tj. stuzb

eksploatacyjnych zamawiajgcego, aby instalacja mogla byé w pelni eksploatowana bez
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wykorzystywania obcego personelu czy Inspektora Nadzoru w trakcie rozruch technologicznego oraz
eksploatacji wstepnej. Wszelkie szkolenia 1 instruktaz bedg prowadzone w jezyku polskim. Szkolenie
bedzie ogdlnie obejmowaé zaznajomienie z aspektami eksploatacyjnymi systemow jako calosci, po
czym nastgpi zaznajomienie z
konkretnymi elementami technicznymi i technologicznymi instalacji. Program szkolenia
zostanie opracowany jako uzupehienie Instrukcji Rozruchu oczyszczalni i bedzie przygotowywat
personel koncowego uzytkownika do przejecia oczyszczalni w eksploatacje.
Szkolenie bedzie ukierunkowane na specyficzne potrzeby uczestnika, tak wiec szkolenie i
zaznajamianie réznych przedstawicieli zaangazowanego personelu bedzie rozne w zakresie
umiejetnosci eksploatacyjnych. Kluczowy personel zostanie odpowiednio przeszkolony do poziomu,
ktory umozliwi mu dalsze szkolenie osob mu podleglych. Personel Wykonawcy i personel
Zamawiajgcego bedzie obecny podczas koncowej instalacji, przeprowadzania prob i dokonywania
nastaw do pracy oraz od czasu do czasu w fazie instalacji urzadzen mechanicznych elektrycznych.
Personel Wykonawcy pozostanie tez na miejscu w okresie pierwszych 2 tygodni funkcjonowania
instalacji (po uzyskaniu Swiadectwa Przejecia) by sprawdzi¢ procedury i pomagaé personelowi tak
w eksploatacji jak i w dalszym szkoleniu personelu eksploatacyjnego. Wykonawca zapewni
odpowiedni materiat szkoleniowy. Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia z Inspektorem Nadzoru
1 Zamawiajacym zasad organizacji planu szkolenn oraz do okreslenia umiejetnosci jakie winien
posiadac personel przystepujacy do szkolenia.
5.1.11 Gwarancje
— okres gwarancji na roboty budowlane, wynosi 60 miesigcy natomiast na zamontowane urzgdzenia
zgodnie z gwarancjg udzielong przez producenta lecz nie krocej niz 36 miesigce liczac od dnia
dokonania odbioru koncowego catego obiektu,
— gwarancja objete sg wszystkie elementy wykonanego przedmiotu zamowienia, w tym w
szczegolnosci: budynki, budowle, instalacje, urzadzenia, wyposazenie i osprzet w zakresie wad
technicznych, ponadto zakres gwarancji obejmuje nominalne (gwarantowane przez Wykonawce)
koszty eksploatacyjne oczyszczalni.
— gwarancjg nie bedg objete czgsci zuzywajace si¢ i materiaty eksploatacyjne wymienione w DTR
oraz powstate w wyniku nieprawidtowej eksploatacji
5.2 Wymagania dotyczace rozwigzan projektowych
5.2.1 Przygotowanie terenu budowy
Teren lokalizacji projektowanej inwestycji (dziatka nr 17/4) stanowi wlasnoé¢ Przedsiebiorstwa
Wodno-Kanalizacyjnego ,,EKO” Spdtka z ograniczona odpowiedzialnoscig z siedziba przy ul.
Mickiewicza 79, 69-110 Rzepin. Spotka PWK . EKO” udostgpnita Gminie Rzepin grunt pod budowg

oczyszczalni $ciekow na cele budowalne pismem znak: 398/2016 z dnia 03.10.2016 r. oraz udzielila
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pelnomocnictwa w zwiazku z realizacjg inwestycji.
Teren jest nie ogrodzony, na czas budowy wykonawca wykona ogrodzenie terenu budowy jako
tymczasowe.
Wykonawca korzysta¢ bedzie z energii elektrycznej na warunkach jakie uzyska od lokalnego
operatora sieci. Woda dla celéw budowy bedzie przez Wykonawce zapewniona we wiasnym zakresie.
Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca z miejsc przeznaczonych do stalego zabudowania zdjat
warstwe humusu, spryzmowat go i uzyt do pdézniejszego urzadzenia zieleni.
Miejsce wywozu odpadow oraz ewentualnego nadmiaru ziemi z wykopdéw budowlanych
wykonawca zapewni sobie we wlasnym zakresie. Cato$¢ kosztdéw z tym zwigzanych bedzie po stronie
wykonawcy. Drzewa i krzewy narazone na negatywny wplyw prac zwigzanych z inwestycja nalezy
wiasciwie zabezpieczy¢. Wykonawca jest rowniez zobowigzany do wykonania i wywieszenia tablic
informacyjnych, a po zakonczeniu budowy ich zdemontowanie 1 wykonanie i zawieszenie tablicy
pamiatkowe;j, ktdrej wzdr powinien zosta¢ uzgodniony z Zamawiajagcym.
5.2.2 Zagospodarowanie terenu
Po zakonczeniu rob6t budowlano - montazowych, a przed oddaniem catego obiektu do eksploatacji
Wykonawca zobowigzany jest do uksztaltowania calego terenu zgodnie z projektem oraz
uporzgdkowania terendéw przyleglych do stanu pierwotnego. Zniszczong w trakcie budowy zielen
nalezy odtworzy¢ poprzez nowe nasadzenia.
5.2.3 Architektura
Forma architektoniczna nowego budynku oczyszczalni winna by¢ harmonijna, prosta i zgodna z
ustaleniami poczynionymi z Zamawiajacym.
Rodzaj konstrukeji:

a) budynek
- Strefa wej$cia do budynku : zadaszona, o wysiggu minimum 150 cm.
- Sciany zewnetrzne: - wspolczynnik przenikania ciepta Uk < 0,30 W/m2 x K,
wykonczenie zewngtrzne: tynk silikatowy, barwiony w masie, plytki elewacyjne do wys.
ok. 0,25m
- Sciany dzialowe: murowane (zgodnie ze specyfikacja zamieszczona w projekcie budowlanym;
w pomieszczeniach sanitarnych wykanczane ptytkami ceramicznymi (gat.l), na calej wysokosci;
- Dach dwuspadowy, ocieplony (zgodnie z projektem budowlanym)
- Orynnowanie (Ocynkowane malowano proszkowo)
- Okna - z tworzyw sztucznych, szyba zespolona podwdjna (wspdlczynnik przenikania ciepta 1.0
W/m?K]
- Drzwi zewnetrzne PVC,

- Posadzki z ptytek gresowych, antyposlizgowych (PN-EN87:1994): $cieralnos$¢ co najmniej IV,
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twardo$¢ (w skali Mosha).co najmniej 7, przeciwposlizgowos¢ (DIN 51130):
- Wyposazenie sanitariatow
« umywalka,
« muszla ustepowa , kompaktowa ;
Ponadto wymagane jest pozostale wyposazenie zgodnie z funkcja pomieszczen i przyborow.
- Sciany wewnetrzne: tynki , farba emulsyjna w kolorze biatym, plytki ceramiczne do wysokosci 2
m. od posadzki.
- Sufity : plyty gipsowo-kartonowe , malowane na kolor bialy.
Zamawiajacy wymaga aby wykona¢ izolacje zewnetrzng przeciwwodna oraz drenaz opaskowy
wokot budynku.
Wszelkie instalacje dopasowac do rozwiazan architektonicznych.
Przed przystapieniem do wykonania projektu budowlanego opracowana koncepcje
uzgodnié z Inwestorem.
5.2.4 Konstrukcja
Zbiorniki procesowe i inne obiekty mieszczace $cieki lub uwodniony osad , powinny
by¢ zelbetonowe, z betonu o klasie B45.
5.2.5 Instalacje technologiczne
a. Sieé¢ sprezonego powietrza do napowietrzania komor procesowych, Zamawiajacy wymaga
zaprojektowania z rur ze stali kwasoodpornej (304 wedlug ASTM) z koncéwkami z tworzywa
sztucznego;
b. Rurocigg doprowadzajgcy $cieki ujednorodnione z tworzywa sztucznego (PEHD) lub
stali kwasoodpornej (304 wg. ASTM)
c. Wszystkie rurociggi rozprowadzajace Scieki z wykonac z tworzywa sztucznego (PEHD) lub ze
stali kwasoodpornej (304 wedtug ASTM)
d. Rurociggi/koryta wody nadosadowej wykona¢ z rur ze stali kwasoodpornej (304 wedlug ASTM)
lub tworzywa sztucznego (PEHD).
e. Rurociagi sciekow oczyszczonych wykona¢ ze stali kwasoodpornej (304 wedlug ASTM) lub rur
z tworzywa sztucznego (PEHD) .
Wykonawstwo w/w instalacji musi by¢ zgodne z odpowiednimi normami, a w przypadku
rurociggdw z tworzyw, z instrukcjami producentow.
5.2.6 Instalacje wodno — kanalizacyjne.
Wode doprowadzi¢ do budynku oczyszczalni z istniejacego wodociggu zlokalizowanego na dz. nr
17/4 wykonanego z rury stalowej @100 rurociggiem z PEHD DN100.
Sie¢ kanalizacji wewnetrznej budynku oczyszczalni podlaczy¢ do planowanej pompowni w

budynku oczyszczalni.
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Instalacje wodno — kanalizacyjne nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.
Instalacje zaprojektowaé zgodnie z normg PN-92/B-01706.
Odprowadzenie wod deszczowych z potaci dachowych zaprojektowa¢ w systemie z rur zgrzewanych.
Kanalizacja deszczowa musi spelnia¢ warunki okreslone w normie PN-92/B-01707. Kanalizacje
deszczowg z rynien odprowadzi¢ do ziemi, a z drég wewnetrznych do pompowni sciekéw surowych.
5.2.7 Instalacja c.o. , c.w.u, wentylacji
Instalacja c.o.
Ogrzewanie pomieszczen socjalnych i dozoru obstlugi oczyszczalni —w razie obnizenia temperatury
do zagrazajacej procesowi —zaprojektowac urzadzeniem elektrycznym.

Instalacja c.w.u.

Dla uzyskania cieplej wody do umywalki — podgrzewacz elektryczny.

Wentylacja pomieszczen technologicznych

W hali oczyszczalni, zaprojektowa¢ instalacje wentylacji grawitacyjnej — zgodnej z projektem
budowlanym.

5.3 Obiekty technologiczne oczyszczalni -wymagania

5.3.1 Instalacje elektryczne wymagania ogolne

Instalacje elektryczne muszg zapewni¢ ciagly dostawg energii elektrycznej o wiasciwych
parametrach, zar6wno do zasilania urzadzen elektrycznych jak tez oswietlenia. Instalacje muszg
gwarantowac bezpieczne uzytkowanie tych urzadzen zapewniajac ochrong przed porazeniem
elektrycznym, przepigciami lgczeniowymi i atmosferycznymi, pozarem oraz innymi zagrozeniami
spowodowanymi pracg urzadzen elektrycznych.

e Zamawiajacy wymaga wykonanie: polaczenia wyrdwnawcze, gléwne oraz miejscowe, faczace
przewody ochronne z uziomami i konstrukcjami stalowymi ,

e wszystkie zlagcza muszg by¢ zlokalizowane w miejscach dostepnych dla kontroli i

obstugi,

e trasy utozenia przewodow musza przebiega¢ w liniach prostych rownoleglych do

krawedzi $cian i stropow,

e w celu poprawy skutecznosci dzialania ochrony przeciwporazeniowej,

wykorzysta¢ dostepne uziomy naturalne ,

e Urzadzenia i instalacje elektryczne jak rowniez inne instalacje w budynku rozmiesci¢ tak, aby
wzajemnie nie oddziatywaly niekorzystnie na siebie.

Wszystkie systemy nalezy wyposazy¢ w fabrycznie nowe urzadzenia.

Jako awaryjne zrodlo zasilania przewidzie¢ agregat pradotworczy, zasilajacy urzadzenia niezbgdne

do pracy oczyszczalni.
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Wewneltrzne instalacje zasilajace i odbiorcze.

Wewnetrzne linie zasilajace zaprojektowa¢ w miejscach latwo dostepnych, w wydzielonych
kanatach, w ktérych prowadzi¢ linie stabopradowe. Przekroje zyl muszg spelnia¢ wymagania dla
szczytowego obcigzenia pradowego. Instalacje elektryczne odbiorcze musza byé podzielone na
obwody, w celu zapewnienia niezawodnej pracy odbiornikow energii elektryczne, ograniczenia
skutkow ew. awarii i ulatwienia bezpiecznego sprawdzania i konserwacji instalacji.

Rozdzielnie

Zasilanie linii wewnetrznych 1 zewnetrznych (oswietlenia terenu) prowadzi¢ z rozdzielni
zlokalizowanej obok sterowni. Rozdzielnie wyposazy¢ w wylaczniki zwarciowe na zasilaniu,
ograniczniki przepie¢ klasy C, wylaczniki réznicowo —pragdowe i nadmiarowo —pradowe na
odptywach.

Na posadzce w sterowni (rozdzielni) ulozy¢ wyktadzing elektrostatyczna.

5.3.2 Os$wietlenie, uziomy, instalacja odgromowa.

Oswietlenie projektowanych obiektow oczyszczalni oraz drég i placow wykonaé z kablowej sieci
oswietleniowej niskiego napigcia.

Teren oczyszczalni oswietli¢ przez oprawy oswietleniowe LED, osadzone na wysiegnikach.

llo$¢, rozmieszczenie oraz wysoko$¢ shupéw oswietleniowych musi speinia¢ normy dotyczace
o$wietlenia tego typu obiektow.

Na terenie oczyszczalni wykona¢ sie¢ kablowg NN, ktéra bgdzie obejmowata kable zasilajace
poszczegodlne obiekty, oraz linie kablowe sterownicze, sygnalizacyjne i pomiarowe.

5.3.3 Drogi, place i chodniki

Zakres robdt obejmowaé bedzie wykonanie zakresu drég i chodnikow zgodnie z wymaganiami
technicznymi. Plac technologiczny musi posiada¢ utwardzona, szczelna nawierzchni¢ — zgodnie z
projektem drogowym.

5.3.4 Wykonczenia

We wszystkich pomieszczeniach technologicznych oczyszczalni, wykonaé posadzki z

phytek ceramicznych antyposlizgowych.

Sciany w w/w pomieszczeniach wytozy¢ ptytkami ceramicznymi do wys. 2,1 m.

5.4 Wymagania dotyczace urzadzen.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia technologiczne nie mogg by¢ prototypowe, muszg by¢ dotychczas
stosowane w innych oczyszczalniach, posiada¢ odpowiednie atesty krajowe i gwarancje producentow
oraz zapewniony serwis gwarantujgcy podjecie dziatan w ciggu 24 godzin od zgloszenia awarii.
Zastosowane urzadzenia musza spelnia¢ wszystkie wymogi okre§lone w innych miejscach tego
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego jak réwniez zapewni¢ spelnienie wymogoéw stawianych

calemu obiektowi.
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5.4.1 Stany awaryjne

Brak energii elektryczne;.

Zabezpieczy¢ cigglo$¢ pracy oczyszezalni w przypadku braku energii elektryczne] poprzez
zaprojektowanie awaryjnego zrodia pradu — agregat pradotworczy z silnikiem Diesla o mocy
pokrywajgcej urzadzenia niezbedne dla procesu oczyszczania technologii oraz urzadzen sterowania,
pomiaru i rejestracji.

Kontrola procesow 1 stanow awaryjnych.

Systemy kontroli 1 automatycznego sterowania procesami technologicznymi w oczyszczalni sciekow,
muszg realizowac proces oczyszczania sSciekow bez ingerencji obstugi. Systemy kontroli musza
zapewnic¢ ciggly pomiar i rejestracje ilosci $ciekdéw surowych i oczyszczonych.

Mieszadla 1 pompy muszg posiadac system sygnalizacji stanow awaryjnych. Wybrane stany
awaryjne, musza by¢ w czasie pracy nocnej sygnalizowane dyzurnemu obstugi oczyszczalni w
sterowni budynku techniczno-socjalnym. Zbiorniki procesowe muszg posiada¢ systemy
zapobiegajace przepelnieniom.

Projekt w tym zakresie po przedstawieniu koncepcji zostanie zaopiniowany przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.4.2 Wymagania dotyczace systemu sterowania i nadzoru proceséw technologicznych

Sterowanie procesami technologicznymi oczyszczalni, bedzie realizowane ze sterowni
(dyspozytorni zlokalizowanej w budynku).

6 Ogolne wymagania dotyczace robot

6.1 Czes¢ ogodlna

Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczgcie robot budowlanych byto podjete niezwlocznie po
uzyskaniu przez Wykonawce prawomocnego pozwolenia na budowg.

Wykonawca zapewni zawarcie uméw ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane

z nieprawidlowym dzialaniem w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robdt przed dostepem osdb trzecich,

- zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowg.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia pelnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane, oraz ogélnymi Warunkami PFU jak réwniez postanowieniami

Umowy.
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Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa,
oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru
(Inwestora) dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w kontrakcie, PFU, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatow
i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie p6zniej, niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca nie moze wykorzystywac ewentualnych bledéw lub brakéw w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacii.
6.1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego:
.,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gminy Rzepin” Kontrakt I - Budowa
oczyszczalni $ciekdéw w Drzensku.
6.1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych
Zakres robot budowlanych
Zakres robot budowlanych obejmuje wykonanie obiektow i instalacji oczyszczalni Sciekéw i
obiektow towarzyszacych na dzialce przeznaczonej dla oczyszczalni $ciekéw w Drzensku oraz dla
kanatu odprowadzajacego $cieki oczyszczone i wylot Sciekdw.
6.1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymcezasowych
Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje:

— zmiany organizacji ruchu drogowego,
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— drogi tymczasowe do budowanych obiektow,
— pomosty,
— zabezpieczenia wykopow,
— odwodnienie robocze, szalunki,
— ogrodzenie 1 wygrodzenia tymczasowe itp.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku
oraz do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych niezbgdnych do realizacji przedmiotu
zamdwienia. Do prac i czynnosci towarzyszacych Zamawiajacy zalicza obstuge
geodezyjna, inwentaryzacje powykonawcza, nadzory obce oraz wykonanie tablic informacyjnych i
pamigtkowych.
Koszty robot tymczasowych i towarzyszacych ponosi Wykonawca.
6.2 Informacja o terenie budowy
Plac budowy zlokalizowany jest na dzialce nr 17/4, obreb: Drzensko [0008], jedn. ew.: gmina
Rzepin [080504 5]-
6.2.1 Organizacja robot, przekazanie placu budowy
Wykonawca wykona i uzgodni z Inwestorem projekt organizacji i harmonogram robot
budowlanych. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie.
6.2.2 Zabezpieczenie interesow osob trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz powinien
zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej 1 prywatnej. Wykonawca jest zobowigzany do
szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do
natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wlasciciela instalacji 1 urzadzen, jesli zostang
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w
instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania
terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlanych.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zglosit pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich
wiladcicieli 1 uzytkownikéw uzbrojenia z wyprzedzeniem 14-dniowym, ustalajgc warunki
wykonywania robot w strefie tych urzadzen. Optaty za nadzory obce poniesie Wykonawca.
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy jak najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Wymaga si¢, aby Wykonawca na ciggach
komunikacyjnych ukladal pomosty robocze lub stosowal metody wykonania pozwalajace na
przepuszczenie ruchu.
6.2.3 Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
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ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt
wykonczeniowych Wykonawca bedzie unikal szkodliwych dzialan, szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
srodowiska 1 otoczenia czynnikéw powodowanych dzialalnoscia przy wykonywaniu robot
budowlanych.
6.2.4 Warunki BHP i p - poz. na budowie
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz magazynowo warsztatowych w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne beda
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
6.2.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy (na podstawie projektu wykonanego przez siebie i
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, spelniajace wszelkie wymagania
polskiego prawa w tym zakresie.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie
mogg mu by¢ potrzebne do wlasnego uzytku. Biura beda znajdowaé sie na, lub w sasiedztwie placu
budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego planem.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, jego obstugi przez caly czas trwania
budowy, wiaczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek
uzyskania pozwolenia na dokonanie podiaczen niezbednych mediéow do zaplecza budowy.
Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przylaczonych mediow zgodnie z obowigzujacymi
w okresie wykonywania robot optatami.
6.2.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiajacym i odpowiednimi

instytucjami projektu organizacji ruchu na drogach dojazdowych do oczyszczalni, na czas trwania
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budowy.
Zwigzane ze zmiang organizacji ruchu koszty wybudowania objazdéw, przejazdow, ustawienia
tymeczasowego oznakowania i o$wietlenia itp., oraz oplaty za ew. zajecie pasa
drogowego naleza do Wykonawcy.
6.2.7 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdw i wyposazenia na i z terenu placu budowy.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo i lub
gabarytowo fadunkéw i1 w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
6.2.8 Ogrodzenia
Przed przystapieniem do robot Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajacy wszystkie obiekty
przed dostepem 0s6b nieupowaznionych. Oprocz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia
maksymalnej ochrony wszystkich skladnikow majatkowych i materialéw przez caty czas trwania
Umowy.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe srodki zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony
W cene umowna.
6.2.9 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Wymagane jest biezace usuwanie z jezdni zanieczyszczen ziemnych powodowanych ruchem
samochodow budowy.
6.2.10 Znaleziska archeologiczne
Jezeli w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryto przedmiot, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy podja¢ nastepujace kroki:
— wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
— zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
— niezwlocznie zawiadomié o tym wilasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow,
Wojewddzki konserwator zabytkow jest obowigzany w terminie 5 dni od dnia przyjecia
zawiadomienia, dokonaé ogledzin odkrytego przedmiotu.
Jezeli w powyzszym terminie, wojewodzki konserwator zabytkéw nie dokona ogledzin odkrytego
przedmiotu, przerwane roboty moga by¢ kontynuowane.
Po dokonaniu ogledzin odkrytego przedmiotu wojewodzki konserwator zabytkéw wydaje

decyzje:
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— pozwalajaca na kontynuacje przerwanych robot, jezeli odkryty przedmiot nie jest zabytkiem;
— pozwalajaca na kontynuacje przerwanych robot, jezeli odkryty przedmiot jest zabytkiem, a
kontynuacja robot nie doprowadzi do jego zniszczenia lub uszkodzenia;
— nakazujaca dalsze wstrzymanie robot i przeprowadzenie, na koszt osoby fizycznej lub jednostki
organizacyjnej finansujacej te roboty, badan archeologicznych w niezbednym zakresie.
6.3 Materiaty i urzadzenia
6.3.1 Wymagania ogdlne
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych wymagane jest stosowanie wyrobow budowlanych o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajagcych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spelnienie wymagan okreslonych w art.5 ust.1. Ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegolowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Uzyskanie zezwolenia Inspektora Nadzoru/Inwestora na zakup danych materiatoéw z konkretnego
zrodla nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego Zrodla maja takg akceptacje.
Wszystkie materialy i urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy muszg by¢:
— dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem i posiada¢ wymagane
prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,
— zgodne postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru,
— nowe 1 nieuzywane.
Wymagane jest stosowanie urzadzen, do ktérych sa latwo dostepne cze$ci zamienne.
Kazde urzadzenie wyposazone bedzie w przymocowang na state do korpusu
urzadzenia tabliczke znamionowa z materiatu nierdzewnego (np. aluminium).
6.3.2 Pozyskanie materialéw miejscowych
Wszystkie materialy pozyskane na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w Umowie beda
wykorzystane do robot lub ztozone na stale w miejscu i w sposdb zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Humus i nadklad oraz zwir i piasek czasowo zdjete z terenu wykopow na
placu budowy beda czasowo deponowane w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego 1 wykorzystane przy zasypce, przywracaniu stanu pierwotnego lub ksztaltowaniu
terenu.
Wykonawca nie bedzie prowadzil zadnych wykopéw w obrebie placu budowy poza
wyszczegolnionymi w Umowie/Projekcie lub zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

6.3.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
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Jezeli podczas realizacji Umowy Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materiatow,
urzgdzen, ktore w opinii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego sa nieodpowiedniej jakosci, to zazada
on od Wykonawcy uzyskania materialow, urzadzen z innego, zatwierdzonego zrodla.
Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw zwigzanych z
dostarczeniem takich materialéw, urzgdzen. Materialy, urzadzenia nieodpowiadajagce wymaganiom
zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy lub zlozone w miejscu zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow, urzadzen do innych robot,
to winien on dokona¢ stosowanej zmiany kosztow.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajda si¢ materialy, urzadzenia nie zaakceptowane Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, bez prawa do zadania zaplaty.
Jezeli tak zdecyduje Inspektor Nadzoru, roboty takie mogg by¢ zatrzymane, przedmiot robot
rozebrany i usunigty z placu budowy na koszt Wykonawcy.
6.3.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatlow
Wykonawca zapewni whasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materialéw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania
placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Skltadowane materialy,
elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w celu
przeprowadzenia kontroli.
6.3.5 Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwosé zastosowania ré6znych rodzajow
materiatdéw do wykonywania poszczegolnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
6.4 Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy

wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

6.5 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materialow. Liczba
$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie

i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.



33
6.6 Wykonanie robot budowlanych
6.6.1 Ogodlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z zatwierdzong dokumentacjg
projektowa, Planem Zabezpieczenia Jakosci, projektem organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie
w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robdt zostang poprawione, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przez
Wykonawcg na wlasny koszt.
6.6.2 Podstawowe zobowiazania Wykonawcy
Zasadniczy zakres zobowigzan Wykonawcy obejmuje w szczegdlnosci nizej wymienione zadania:
e Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w umowie),
zrealizowania i ukonczenia robot okreslonych zgodnie z umowa oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i do usuniecia wszelkich wad.
e Wykonawca dostarczy na plac budowy materialy, urzadzenia i dokumenty wykonawcy
wyspecyfikowane w umowie oraz niezbgdny personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi
(tymczasowe lub stale) konieczne do wykonania roboét.
e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$é, stabilnosé i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za
wszystkie dokumenty wykonawcy, roboty tymczasowe oraz takie projekty kazdej czgsci skladowej
urzadzen i materialow, jakie bedg wymagane, aby ta czes¢ byla zgodna z umowsa.
e Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce 1 uzgodnione z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego jako obszary robocze.
e Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywal plac budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywal w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materialow.
Wykonawca bedzie uprzatal i usuwat z placu budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej
materiaty po zrealizowanych robotach tymczasowych.
e Wykonawca wytyczy roboty w nawiazaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia
sprecyzowanych w umowie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robot i naprawi
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kazdy blad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robot.
6.6.3 Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Polecenia Inspektora Nadzoru (Inwestora) dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6.7 Kontrola jakosci robot
6.7.1 Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robdt i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialdéw oraz roboét z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami umowy. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w umowie. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mial nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy, w celu ich inspekcji.
6.7.2 Program Zapewnienia Jakosci —PZJ
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarcza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do
zatwierdzenia szczegdly swojego systemu zapewnienia jakosci, w postaci Programu Zapewnienia
Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Umowa, PFU, WWiORB oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Program zapewnienia jako$ci musi zawierac:
e organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,
e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli;
e laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza

zleci¢ prowadzenie badan),
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e sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,
e rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialdw, spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.
6.7.3 Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miec
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktore budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
6.7.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego badania, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystagpieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na pismie ich
wyniki do akceptacji.
6.7.5 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestroskiego kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie
Zapewnienia Jakosci.
6.7.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru (Inwestor) uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrédia ich wytwarzania. Dla

umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
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Wykonawcey i1 producenta materialow. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki
materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
6.7.7 Atesty jakosci materialéw
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1998 r. Dz. U. 99/98),

b) Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobata
techniczna w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sa objete certyfikacja okreslona w p. a) i spelniajg wymogi Zamawiajgcego

c) znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w Ustawie o wyrobach ( Dz.U. z
2004r nr 92 poz.881 z pdz. zm.).
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan bedg odrzucone.
6.7.8 Dokumenty budowy
1.Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatlg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczego6lnodci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej
— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i
harmonogramow robét,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,
— przebieg robot, trudnoscei 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
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— zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;,
— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed 1 w trakcie wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajgciem stanowiska.
2. Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na okre$lenie faktycznego postepu kazdego z
elementoéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
Jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w umowie.
3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robét. Musza by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach 1 — 3, nastepujace
dokumenty:
a) Pozwolenie na budowe
b) Dokumenty Wykonawcy, a w tym:

— Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe,
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— Projekt Wykonawczy,

— Wszelkie inne Dokumenty Wykonawcy dostarczane zgodnie z Umowa,

¢) Komunikaty zgodne z Warunkami Umowy (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.)

d) Protokoty przekazania terenu budowy,

e) Operaty geodezyjne,

f) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

g) Harmonogram Robot,

h) Raporty o postepie prac Wykonawey wraz z wszystkimi wymaganymi przez

Warunki Umowy zatacznikami,

i) Protokoly z préb 1 inspekcji,

j) Dokumenty zapewnienia jakosci,

k) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wladze,

1) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

m) Protokoty Przekazania Robot,

n) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Umowy bedg przechowywane

na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z
dokumentow budowy musi spowodowacé jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszystkie probki i protokoly, przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone

wg wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinny by¢ przechowywane tak dlugo, jak to
zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywaé w ustalonych z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego okresach czasu archiwizacji, réwniez na no$nikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.8 Obmiar robot

6.8.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét a wyniki obmiaru bedg wpisane
do ksigzki obmiarow.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wynikajaca z odbiorow

robot.
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6.8.2 Zasady okreslania ilosci robét 1 materiatow
Dlugosci pomiedzy wyszezegdlnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdhuz
linii osiowej 1 podawane w [m] .
Jezeli szczegotowe warunki techniczne wykonania i odbioru nie wymagaja inaczej, objetosci beda
wyliczone w [m’], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt.] przy podawaniu dlugosci,
objetosci 1 powierzchni stosuje sie doktadnos$é do dwoch znakdw po przecinku. Ilosci, ktore maja byé
obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub tonach.
6.8.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrymstanie, w catlym okresie trwania robot.
6.9 Odbior robot
6.9.1 Rodzaje odbiorow
W zaleznosci od okreslonych w dokumentacji projektowej i umowie ustalen, roboty podlegajg
nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czesciowemu robét zgloszonych jako podstawa Przejsciowego Swiadectwa Platnosci
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

Odbior robot zanikajacyceh i ulegajacych zakryeiu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr takich robét
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postgpu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. O
gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru Wykonawca zglasza wpisem do

dziennika budowy i réwnoczes$nie powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zgodnie z wymogami Warunkéw Umowy. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie

pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Jakos¢ i ilos¢ robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie:

a) dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych jako$é, ilosé i
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zgodno$é wykonanych robdt z Umowa, takich jak:
- raporty z préb i badan, atesty, certyfikaty, swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem
geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robot, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla
zaakceptowania robét,
- przeprowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego badan i prob.
Z przeprowadzonej Inspekcji nalezy sporzadzi¢ protokél podpisany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawce i inne osoby uczestniczace w Inspekcji. W protokole Inspekeji robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot i zakres odbioru oraz zapisaé istotne
dane, majgce wplyw na przyszig eksploatacje, trwalos¢ 1 niezawodnos¢ wykonanych robot:
- zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowa,
- rodzaj zastosowanych materialow, typ urzadzen
- technologi¢ wykonania robét,
- parametry techniczne wykonanych robot.
6.9.2 Odbiér czesciowy robét zgtoszonych jako podstawa Przejéciowego Swiadectwa Platnosci
Przed wystapieniem o Przejéciowe Swiadectwo Platnosci Wykonawca zglosi do Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego wszystkie roboty, ktorych platnos¢ ma dotyczy¢. Odbiodr zostanie
przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 6.9.1. dotyczgcymi badan 1 inspekcji robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Roboty zostang uznane przez Inspektora Nadzoru za podstawg do wystgpienia o Przejsciowe
Swiadectwo Platnosci wylacznie, kiedy przeprowadzona inspekcja da wynik pozytywny.
Protokét odbioru robdt Wykonawca dotaczy do wystapienia o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci.
Jezeli w zakres robot stanowigcych podstawe wystapienia wechodza roboty poddane
odbiorom uprzednio, Wykonawca zalaczy do wystgpienia protokoty z tych odbioréw.
6.9.3 Odbior ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robot nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robot i1 przyjecia wymaganych dokumentéw. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona

przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcey. Komisja odbierajgca

roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiarow, w tym badan czynnikow oddzialywania na srodowisko i dokumentacji rozruchowe;j,

ocenie wizualnej oraz zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa i umowa. W toku
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odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwlaszeza w zakresie
wykonania robo6t uzupelniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i
umowg z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany
przygotowac nast¢pujgce dokumenty:
a) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania roboét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
b) dokumentacj¢ rozruchowa,
c¢) protokotly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
d) protokoly odbiorow czesciowych,
e) recepty 1 ustalenia technologiczne,
f) dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaty),
g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, badan
czynnikow oddziatywania na srodowisko,
h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na
przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,
j) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
k) kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich



wykonanie,

6.9.4 Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi 1 gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych

robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji, ocenie
wynikow badan czynnikow oddziatywania oczyszczalni sciekdw na srodowisko 1 zgodnosci
parametrow pracy oczyszczalni z okreslonymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie

oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbior ostateczny

robot (koncowy)™.

6.10 Sposob rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych

Koszty zwigzane z placem budowy, oplaty za zajecie pasa drogowego, oplaty za roboty tymczasowe
i towarzyszace oraz oplaty za nadzory obce i badania naleza w calosci do Wykonawcy.

6.11 Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.
U. 199/2008, poz. 1227), akt posiada tekst jednolity, Dz. U. 2016 nr 0 poz. 353,

2. Ustawa Prawo Wodne z dn. 18 lipca 2001r.( Dz. U. nr 115/2001, poz. 1229), z p6Zniejszymi
zmianami ktore zostaly ogltoszone w Dz. U. z 2004 1. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005
r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, Dz. U. nr 239/2005, poz. 2019, tekst jednolity Dz. U. 2012,
poz. 145, z 2013 r. poz. 21, 165., akt posiada tekst jednolity, Dz. U. 2015 nr 0 poz. 469,

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21),

4. Rozporzadzenie M. S. z dnia 18 listopada 2014 r.

w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U.z 2014 1., poz. 1800)
5. Ustawa z dn. 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo Ochrony Srodowiska, ustawy o
odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz. U. nr 100/2001, poz. 1085),

6. Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku, Dz. U. 2014 poz. 112

7. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne 1 gomicze, Dz. U. 2011 nr 163 poz. 981,
akt posiada tekst jednolity, Dz. U. 2016 nr 0 poz. 1131,

8. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych
ustaw, Dz. U. 2003 nr 80 poz. 718,

9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr

80/2003, poz. 717), akt posiada tekst jednolity Dz. U. 2016 nr 0 poz. 778,
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10. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na

srodowisko (Dz. U. nr 213/2010, poz. 1397), akt posiada tekst jednolity, Dz. U. 2016 nr 0 poz. 71,

11. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 wrze$nia 2012 r. w sprawie dokonywania

oceny poziomow substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1032).

Inne dokumenty i instrukcje:

a) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

b) Warunki techniczne wykonania i odbioru robéot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

¢) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

III. CZESC INFORMACYINA

1. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgcego jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
2. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dzialaniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
3. Rownowazno$¢ norm i zbiorowo przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ maja
materialy, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm 1
przepisoéw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i
przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Roznice pomiedzy

powolanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez
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Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, co najmniej na 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W
przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do
norm powotanych w dokumentach.
4. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
Wykonawca jest zobowiazany przestrzega¢ wszystkich obowiazujacych norm, normatywow i
innych aktéw prawnych.
5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbgdne do zaprojektowania rob6t budowlanych
5.1 Kopia mapy zasadniczej
Do niniejszego PFU dotaczono kopi¢ mapy z zaznaczona planowang lokalizacje oczyszczalni
Sciekow.
5.2 Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow
Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podioza gruntowego dla projektowanej oczyszczalni
$ciekdéw na dziatce nr 17/4 w m. Drzensko.
5.3 Inwentaryzacja zieleni
W ramach projektu przewiduje si¢ przeprowadzenie inwentaryzacji zieleni
5.4 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych
W trakcie realizacji prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prac
niezbednych do prawidlowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia. Porozumienia,
zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przylaczeniem obiektow do
istniejacych sieci zewngtrznych oraz drog Wykonawca w ramach wykonania dokumentacji
projektowej uzyska na wlasny koszt wszelkie niezbedne warunki techniczne, pozwolenia i zgody.
Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przytaczeniem obiektow do istniejacych sieci zewnetrznych oraz drog
Wykonawca w ramach wykonania dokumentacji projektowe]j uzyska na wlasny koszt
wszelkie niezbedne warunki techniczne, pozwolenia i zgody.
6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej przeprowadzeniem
Dodatkowe wytyczne inwestorskie 1 uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
Przeprowadzeniem Wszelkie wytyczne i uwarunkowania zwigzane z realizacja prac objetych
niniejszym Umowg zostaly szczegdtowo opisane w Programie Funkcjonalno—Uzytkowym.
Ewentualne dodatkowe uzupelniajgce uzgodnienia z Zamawiajacym dokonywane
winny by¢ przez Wykonawce na biezaco podczas opracowywania projektu

budowlanego.



