


Gmina Rzepin uprzejmie informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113,poz. 759, ze zmianami) dokonała modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego przetargu nieograniczonego na **Projekt wykonawczo-budowlany sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na odcinku Rzepin – Gajec.**

Modyfikacja polega na wprowadzeniu następującej zmiany:

| Modyfikacja SIWZ dotyczy poniższego zapisu | Zapisy w SIWZ w dniu ogłoszenia o wszczęciu postępowania tj. 04.04.2011r. | Zapisy w SIWZ po dokonaniu modyfikacji SIWZ w dniu 08.04.2011r.         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <u>VIII. Termin wykonania zamówienia</u>   | Ostateczny termin realizacji zamówienia - <b>31 lipca 2011 r.</b>         | Ostateczny termin realizacji zamówienia - <b>31 październik 2011 r.</b> |

Pozostałe zapisy SIWZ zostają niezmienione.

  
Burmistrz  
mgr inż. Andrzej Skatuba