
ORGBUD-SERWIS PoznańF O R M U L A R Z    O F E R T O W Y
KOBRA wer. 9.1

K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y

Zadanie :  Gmina Rzepin

Obiekt :  Zespół Szkół Ogólnokształcących - budynek dydaktyczny

Adres :  Rzepin ul. Wojska Polskiego 30

Roboty remontowe dachu i wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych

Inwestor : Gmina Rzepin

69-110 Rzepin Pl. Ratuszowy 1

Wykonawca : .............................................................................

Adres :  .............................................................................

Wartość kosztorysowa robót :  ................   zł

Podatek VAT ..........  % :  ..................   zł

WARTOŚĆ  ROBÓT  OGÓŁEM : ...............  zł

Słownie : ........................................................................................................

........................................................................................................

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  ...............  %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  .......... % od Robocizny [Kp_R]   +   .......... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ........... % od (R + Kp_R)   +    ........... % od (M + Kz)  +    ........... % od (S + Kp_S)

Planowany termin realizacji :    od  ........ / ....... / ........   do  ........ / ....... / ........

Podstawa wyceny : .....................................................................................

Poziom cen : .....................................................................................

Opracowanie : ......................................................                Data :   ........ / ....... / ........

Sprawdził : ......................................................                Data :   ........ / ....... / ........
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ORGBUD-SERWIS PoznańF O R M U L A R Z    O F E R T O W Y
KOBRA wer. 9.1

Roboty remontowe dachu i wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych 
Zadanie :  Gmina Rzepin 

Obiekt :  Zespół Szkół Ogólnokształcących - budynek dydaktyczny 
Adres :  Rzepin ul. Wojska Polskiego 30

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  ............... %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  .......................................................................

       T A B E L A   E L E M E N T Ó W   S C A L O N Y C H  Str: 1

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

A ROBOTY ROZBIÓRKOWE

A.a Pokrycia dachowe ..................

A.b Wywiezienie gruzów ..................

Razem :  ROBOTY ROZBIÓRKOWE ..................

B NOWE POKRYCIE DACHU

B.c Roboty konserwujące konstrukcję dachu oraz kominy ponad dachem ..................

B.d Roboty dekarskie ..................

B.e Instalacja odgromowa ..................

B.f Tynki i okładziny wewnętrzne  z płyt gipsowo - kartonowych ..................

B.g Roboty zabezpieczające ..................

Razem :  NOWE POKRYCIE DACHU ..................

C ROBOTY PRZECIW POśAROWE - System oddymiania klatek schodowych

C.h Stolarka drzwiowa p. poŜ. klatek schodowych ..................

C.i Stolarka okienna p.poŜ - okna oddymiające w połaci dachu ..................

C.j Stolarka okienna p.poŜ - okna napowietrzające ..................

C.k Instalacje i urzadzenia ..................

Razem :   ROBOTY PRZECIW POśAROWE - System oddymiania klatek schodowych ..................

K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T  : ..................
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ORGBUD-SERWIS PoznańF O R M U L A R Z    O F E R T O W Y
KOBRA wer. 9.1

Roboty remontowe dachu i wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych 
Zadanie :  Gmina Rzepin 

Obiekt :  Zespół Szkół Ogólnokształcących - budynek dydaktyczny 
Adres :  Rzepin ul. Wojska Polskiego 30

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  ............... %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  .......................................................................

              K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y  Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

A. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

A.a. Pokrycia dachowe
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

1. KNR  401-1216-01-00  WACETOB Warszawa  1 238,010 m2 ................    ................
Zabezpieczenie stropu i poddasza od góry folią układaną na sucho
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Stawka - r. budowlane          - przeds.   0,05700 r-g .......................... ...............................

Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,2 mm   0,35700 m2 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

2. KNR  404-0507-05-00  IGM Warszawa   211,140 m ................    ................
Rozebranie pokrycia dachowego - gąsiory.         - 
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,42020 r-g .......................... ...............................

Bale iglaste obrzyn.grub.50-100 mm kl.II   0,01000 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 0,50 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

3. KNR  404-0507-01-00  IGM Warszawa   481,890 m2 ................    ................
Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki - pokrycie pojedyncze
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,42980 r-g .......................... ...............................

Bale iglaste obrzyn.grub.50-100 mm kl.II   0,00200 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 0,50 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................
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ORGBUD-SERWIS PoznańF O R M U L A R Z    O F E R T O W Y
KOBRA wer. 9.1

Roboty remontowe dachu i wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych 
A.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE

A.a. Pokrycia dachowe
 Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

4. KNR  404-0507-03-00  IGM Warszawa  1 424,326 m2 ................    ................
Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej "Esówka"
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,44890 r-g .......................... ...............................

Bale iglaste obrzyn.grub.50-100 mm kl.II   0,00200 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 0,50 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

5. KNR  401-0535-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   127,326 m2 ................    ................
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej
się do uŜytku 
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,30000 r-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

6. KNR  404-0403-03-00  IGM Warszawa  1 906,216 m2 ................    ................
Rozebranie ołacenia dachu . 
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11460 r-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

7. KNR  401-0701-11-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   21,760 m2 ................    ................
Odbicie tynków wewnętrznych o pow.ponad 5,0 m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach
schodowych, bez względu na rodzaj podłoŜa, z usunięciem osiatkowania lub dranic-tynki z zaprawy:
cementowo-wapiennej 
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,54000 r-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................
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ORGBUD-SERWIS PoznańF O R M U L A R Z    O F E R T O W Y
KOBRA wer. 9.1

Roboty remontowe dachu i wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych 
A.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE

A.b. Wywiezienie gruzów
 Str: 3

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

A.b. Wywiezienie gruzów
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

8. KNR  404-1101-02-00  IGM Warszawa   47,981 m3 ................    ................
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km : -
samochodem cięŜarowym skrzyniowym 
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   1,26060 r-g .......................... ...............................

Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)   0,47400 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

9. KNR  404-1101-05-00  IGM Warszawa   47,981 m3 ................    ................
Nakłady uzupełniające na kaŜdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km : - samochodem
cięŜarowym (dodatkowo 5 km) 
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)   0,03700 m-g .......................... ...............................

Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie :  [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk :  [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

10. KNR  404-1101-05-00  IGM Warszawa   47,981 m3 ................    ................
Nakłady uzupełniające - opłata środowiskowa za składowanie
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

B. NOWE POKRYCIE DACHU
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

B.c. Roboty konserwujące konstrukcję dachu oraz kominy ponad dachem
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

11. PKZ  007-0202-02-20  PP PKZ  3 185,974 m2 ................    ................
Odgrzybianie belek i krawędziaków, deskowania preparatem"Fobos M-4"  poprzez smarowanie:
dwukrotne powierzchni ponad 50 m2 
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,25700 r-g .......................... ...............................

Środek impregnac.-grzybobój. "Fobos M-4"   0,20000 kg .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................
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ORGBUD-SERWIS PoznańF O R M U L A R Z    O F E R T O W Y
KOBRA wer. 9.1

Roboty remontowe dachu i wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych 
B.  NOWE POKRYCIE DACHU

B.c. Roboty konserwujące konstrukcję dachu oraz kominy ponad dachem
 Str: 4

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

12. KNR  401-0413-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   30,120 m ................    ................
Wzmocnienie krokwi deskami o grubości 32 mm: dwustronnie (wzmocnienie, równane)
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   1,20000 r-g .......................... ...............................

Gwoździe budowlane gołe okrągłe   0,28000 kg .......................... ...............................

Bale iglaste obrzyn.grub.50-100 mm kl.III   0,00500 m3 .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III   0,00300 m3 .......................... ...............................

Deski igl.obrz.-wym.nasyc.28-45 mm kl.II   0,01000 m3 .......................... ...............................

Drewno na stemple budowl.okrąg.igl.-korow.   0,02500 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

13. KNR  401-0735-09-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa   18,312 m2 ................    ................
Uzupełnienie na kominach ponad dachami spadzistymi tynków zwykłych cementowo - wapiennych: kat.III, przy
uŜyciu wapna suchogaszonego 
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   1,69000 r-g .......................... ...............................

Piaski do zapraw  budowlanych   0,02660 m3 .......................... ...............................

Cement portlandzki 25 z dodatkami   0,00520 t .......................... ...............................

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)   0,00660 t .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00670 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t   0,04000 m-g .......................... ...............................

Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3   0,04000 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

14. KNR  401-0735-10-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa   153,208 m2 ................    ................
Przecieranie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii II lub III na kominach ponad dachami
spadzistymi, przy uŜyciu wapna suchogaszonego 
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,38000 r-g .......................... ...............................

Piaski do zapraw  budowlanych   0,00570 m3 .......................... ...............................

Cement portlandzki 25 z dodatkami   0,00120 t .......................... ...............................

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)   0,00140 t .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,00140 t .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00640 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................
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ORGBUD-SERWIS PoznańF O R M U L A R Z    O F E R T O W Y
KOBRA wer. 9.1

Roboty remontowe dachu i wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych 
B.  NOWE POKRYCIE DACHU

B.c. Roboty konserwujące konstrukcję dachu oraz kominy ponad dachem
 Str: 5

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t   0,01000 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

15. KNR  401-1010-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   18,000 szt ................    ................
Zamontowanie w trzonach kominowych drzwiczek rewizyjnych ANALOGIA
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,49500 r-g .......................... ...............................

Drzwiczki rewizyjne kominów wentylacyjnych   1,00000 szt .......................... ...............................

Zaprawa  cementowo-wapienna  M  4   0,00100 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

B.d. Roboty dekarskie
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

16. KNR  401-0414-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   71,216 m2 ................    ................
Wymiana deskowania dachu: z deseki na styk o grub. 25 mm - przyjęto 5%
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,56000 r-g .......................... ...............................

Gwoździe budowlane gołe okrągłe   0,08000 kg .......................... ...............................

Deski igl.obrz.-wym.nasyc.19-25 mm kl.II   0,02700 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

17. KNR  015-0517-01-00  IGM Warszawa   481,890 m2 ................    ................
UłoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,16330 r-g .......................... ...............................

Folie PE zbrojone dachowe wysokoparoprzep. -menbrana   1,30000 m2 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00010 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00050 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Sprzęt    /Sj/ = ...............................
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ORGBUD-SERWIS PoznańF O R M U L A R Z    O F E R T O W Y
KOBRA wer. 9.1

Roboty remontowe dachu i wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych 
B.  NOWE POKRYCIE DACHU

B.d. Roboty dekarskie
 Str: 6

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

18. PKZ  006-0000-19-00  PP PKZ  1 424,326 m2 ................    ................
Pokrycie dachu papą asfaltową na podłoŜu drewnianym mocowanej mechanicznie : jedną warstwą
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,22000 r-g .......................... ...............................

Gwoździe papowe   0,05000 kg .......................... ...............................

Papy asfaltowe na welonie szkl. mocowana mechanicznie   1,17000 m2 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00800 m-g .......................... ...............................

Wózek transportowy (1)   0,00400 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

19. KNR  015-0517-02-00  IGM Warszawa  1 906,216 m2 ................    ................
Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat 22x63 
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,05182 r-g .......................... ...............................

Gwoździe budowlane gołe okrągłe   0,12800 kg .......................... ...............................

Środek impregnac.-grzybobój. "Fobos M-4"   0,05000 kg .......................... ...............................

Łaty i listwy igl-wymiar.kl.II dł.2,4-6,3m   0,00200 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,02000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,02000 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

20. KNR  015-0517-02-00  IGM Warszawa  1 906,216 m2 ................    ................
Impregnacja, przycięcie i przybicie łat 38x50 
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,20728 r-g .......................... ...............................

Gwoździe budowlane gołe okrągłe   0,12800 kg .......................... ...............................

Środki impregnacyjne,grzybobójcze, solne   0,09000 kg .......................... ...............................

Łaty i listwy igl.-wymiar.kl.I dł.2,4-6,3m   0,00720 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,02000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,02000 m-g .......................... ...............................
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ORGBUD-SERWIS PoznańF O R M U L A R Z    O F E R T O W Y
KOBRA wer. 9.1

Roboty remontowe dachu i wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych 
B.  NOWE POKRYCIE DACHU

B.d. Roboty dekarskie
 Str: 7

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

21. KNR  015-0526-02-00  IGM Warszawa   1,000 szt ................    ................
Osadzenie okien w połaci dachowej - montaŜ okna 
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   8,25000 r-g .......................... ...............................

Wyłazy dachowe VELUX GVT  54x83 cm   1,00000 szt .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,01200 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,01200 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

22. KNR  202-0513-02-00  WACETOB Warszawa  1 906,216 m2 ................    ................
Pokrycie dachów dachówką, z wykonaniem i osadzeniem ław kominiarskich, pokryciem naroŜy i
kalenic gąsiorami, - typ dachówki: zakładkowa ceramiczna
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,58400 r-g .......................... ...............................

Wsporniki stalowe do ław kominiarskich   0,03500 kg .......................... ...............................

Dachówka ceram.Średzka falista 12,6 czerw.   12,60000 szt .......................... ...............................

Gąsiory ceramiczne podstawowe   0,37400 szt .......................... ...............................

Zaprawy  wapienne   0,00340 m3 .......................... ...............................

Bale igl.obrz.-wym.nas.grub.50-100mm k.II   0,00110 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,05050 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00070 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

23.     6,000 szt ................    ................
Dostawa materiałów - Akcesorria do pokryć dachowych (denka gąsiorów)
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Denko gąsiora   1,00000 szt .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................
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ORGBUD-SERWIS PoznańF O R M U L A R Z    O F E R T O W Y
KOBRA wer. 9.1

Roboty remontowe dachu i wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych 
B.  NOWE POKRYCIE DACHU

B.d. Roboty dekarskie
 Str: 8

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Zysk :  [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

24.     160,000 szt ................    ................
Dostawa materiałów - Akcesorria do pokryć dachowych (dachówka krawędziowa)
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Dachowka krawędziowa   1,00000 szt .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Zysk :  [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

25.     211,140 m ................    ................
Dostawa materiałów -  Akcesorria do pokryć dachowych (taśma kalenicowa)
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Taśma kalenicowa pod gąsiory   1,05000 m .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Zysk :  [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

26.     67,320 m ................    ................
Dostawa materiałów -  Akcesorria do pokryć dachowych (kosz aluminiowy)
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Kosz aluminiowy   1,05000 m .......................... ...............................

Uszczelka na kosz 1000 mm   2,10000 m .......................... ...............................

Elementy mocow.kosza-klamra   4,00000 szt .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Zysk :  [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

27.     265,600 m ................    ................
Dostawa materiałów -  Akcesorria do pokryć dachowych (grzebień okapu)
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Grzebień okapu  z kratką wentylacyjną dł.1000mm   1,00000 m .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Zysk :  [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................
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ORGBUD-SERWIS PoznańF O R M U L A R Z    O F E R T O W Y
KOBRA wer. 9.1

Roboty remontowe dachu i wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych 
B.  NOWE POKRYCIE DACHU

B.d. Roboty dekarskie
 Str: 9

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

28.     40,800 m ................    ................
Dostawa materiałów -  Akcesorria do pokryć dachowych (podokienniki)
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Taśma Wakaflex   1,05000 m .......................... ...............................

Listwa dociskowa   1,05000 m .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Zysk :  [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

29.     3,000 kpl ................    ................
Dostawa materiałów -  Akcesorria do pokryć dachowych (stopnie kominiarskie)
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Stopnie kominiarskie   1,00000 szt .......................... ...............................

Wspornik pod stopień   1,00000 szt .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Zysk :  [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

30.     1,000 kpl ................    ................
Dostawa materiałów -  Akcesorria do pokryć dachowych (ława kominiarska)
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Ława kominiarska 25x200   1,00000 szt .......................... ...............................

Wspornik ławy kominiarskiej   5,00000 szt .......................... ...............................

Mocownik ławy kominiarskiej   5,00000 szt .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Zysk :  [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

31. KNR  401-0402-02-00  WACETOB Warszawa   88,740 m2 ................    ................
Wymiana jednostronnego odeskowania ścian: z desek niestruganych o grub. 25 mm na płytę OSB
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,62000 r-g .......................... ...............................

Gwoździe budowlane gołe okrągłe   0,15000 kg .......................... ...............................

Płyty wiórowe typu OSB - 3      25 mm   0,02800 m2 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................
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ORGBUD-SERWIS PoznańF O R M U L A R Z    O F E R T O W Y
KOBRA wer. 9.1

Roboty remontowe dachu i wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych 
B.  NOWE POKRYCIE DACHU

B.d. Roboty dekarskie
 Str: 10

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

32. KNR  017-2609-01-00  IGM Warszawa   88,740 m2 ................    ................
Ocieplenie ścian kaferków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy uŜyciu gotowych zapraw
klejących - zamocowanie płyt styropianowych do ścian ANALOGIA
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   1,32900 r-g .......................... ...............................

Płyty styropianowe EPS 100-038(FS 20)  5cm   0,05250 m2 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

śuraw okienny przenośny 0,15 t   0,01350 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,01000 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

33. KNR  017-2609-06-00  IGM Warszawa   88,740 m2 ................    ................
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy uŜyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,61120 r-g .......................... ...............................

Zaprawa klej.sucha do styrop.   5,00000 kg .......................... ...............................

Siatki z włókna szklanego   1,13500 m2 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

śuraw okienny przenośny 0,15 t   0,00700 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00520 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

34. KNR  017-2609-08-00  IGM Warszawa   72,600 m ................    ................
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy uŜyciu gotowych zapraw
klejących - ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym na ościeŜach
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,22000 r-g .......................... ...............................

Profile aluminiowe naroŜy   1,17600 m .......................... ...............................

Zaprawa klej.sucha do styrop.   0,90000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

śuraw okienny przenośny 0,15 t   0,00070 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00050 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
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ORGBUD-SERWIS PoznańF O R M U L A R Z    O F E R T O W Y
KOBRA wer. 9.1

Roboty remontowe dachu i wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych 
B.  NOWE POKRYCIE DACHU

B.d. Roboty dekarskie
 Str: 11

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

35. KNR  017-0927-01-00  IGM Warszawa   88,740 m2 ................    ................
Zagruntowanie podłoŜa pod cienkowarstwową wyprawę elewacyjną , farbą gruntującą - pierwsza warstwa
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,10500 r-g .......................... ...............................

Farba gruntująca   0,30000 dm3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00040 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

36. KNR  017-0927-03-00  IGM Warszawa   88,740 m2 ................    ................
Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku miner.strukturalnego, na uprzednio
przygotowanym podłoŜu, o grub.3-5 mm - na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,46130 r-g .......................... ...............................

Sucha miesz.tynk.szlachet.min.   3,50000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

śuraw okienny przenośny 0,15 t   0,00950 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,01320 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

37. KNR  017-0927-04-00  IGM Warszawa   3,630 m2 ................    ................
Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku miner.strukturalnego, na uprzednio
przygotowanym podłoŜu, o grub.3-5 mm - na ościeŜach o szerokości do 15 cm
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   2,19150 r-g .......................... ...............................

Sucha miesz.tynk.szlachet.min.   3,85000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

śuraw okienny przenośny 0,15 t   0,00950 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,01320 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................
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ORGBUD-SERWIS PoznańF O R M U L A R Z    O F E R T O W Y
KOBRA wer. 9.1

Roboty remontowe dachu i wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych 
B.  NOWE POKRYCIE DACHU

B.d. Roboty dekarskie
 Str: 12

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

38. PKZ  023-0105-04-00  PP PKZ   60,006 m2 ................    ................
Wykonanie i montaŜ obróbek blacharskich z blachy cynkowej grub. 0,6 mm  pasy elew. kaferków o
szer.ponad 25 do 50 cm 
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   2,67000 r-g .......................... ...............................

Spoiwa cynowo-ołowiane   0,05500 kg .......................... ...............................

Blachy cynkowo-tytanowe pon.0,45 do 0,65mm   5,30000 kg .......................... ...............................

Gwoździe budowlane ocynkowane   0,06000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 0,30 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,10000 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

B.e. Instalacja odgromowa
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

39. KNR  403-0702-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   260,000 szt ................    ................
Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu: stromym, krytym eternitem lub dachówką
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,15750 r-g .......................... ...............................

Wsporniki dachowe z uchwytem   1,01000 szt .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 4,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

40. KNR  403-0706-04-10  WACETOB Warszawa   300,000 m ................    ................
Wymiana przewodów instalacji odgromowej ułoŜonych na dachu stromym,na uprzednio zamocowanych
wspornikach - przekrój i rodzaj przewodu: do 200 mm2 - pręt stalowy ocynkowany
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,21000 r-g .......................... ...............................

Pręty stalowe okrągłe ocynkowane   1,04000 m .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 4,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

41. KNR  403-1205-03-00  WACETOB Warszawa   1,000 pomiar ................    ................
Badanie i pomiar instalacji odgromowej: pierwszy pomiar
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KOBRA wer. 9.1

Roboty remontowe dachu i wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych 
B.  NOWE POKRYCIE DACHU

B.e. Instalacja odgromowa
 Str: 13

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   1,26000 r-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

42. KNR  403-1205-04-00  WACETOB Warszawa   7,000 pomiar ................    ................
Badanie i pomiar instalacji odgromowej: kaŜdy następny pomiar
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,56000 r-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

B.f. Tynki i okładziny wewnętrzne  z płyt gipsowo - kartonowych
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

43. KNR  014-2012-02-00  IGM Warszawa   314,704 m2 ................    ................
Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych z kształtowników CD i UD -
pojedynczych, mocowanych do podłoŜa 
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   1,92620 r-g .......................... ...............................

Profil st.U 27x27x0,6mm,pod pł.gips.-kart.   0,40000 m .......................... ...............................

Profil st.C 60x27x0,6mm,pod pł.gips.-kart.   1,90000 m .......................... ...............................

Łączniki stalowe do rusztów pod płyty GK   0,38000 szt .......................... ...............................

Łączniki stalowe do rusztów pod płyty GK   1,52000 szt .......................... ...............................

Wkręty stalowe samogwintujące   18,50000 szt .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,30000 kg .......................... ...............................

Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe,gr. 12,5 mm   1,05000 m2 .......................... ...............................

Taśmy spoinowe z włókna szklanego   1,00000 m .......................... ...............................

Woda   0,00064 dm3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,04500 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,01760 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

44. KNR  015-0517-01-00  IGM Warszawa   323,440 m2 ................    ................
UłoŜenie na ruszcie ekranu zabezpieczającego z folii (paroizolacja)
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,16330 r-g .......................... ...............................

Folie polietylenowe paroizolacyjne   1,30000 m2 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................
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Roboty remontowe dachu i wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych 
B.  NOWE POKRYCIE DACHU

B.f. Tynki i okładziny wewnętrzne  z płyt gipsowo - kartonowych
 Str: 14

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Wyciąg budowlany   0,00010 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00050 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

45. KNR  202-0613-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   429,520 m2 ................    ................
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej, układanych na sucho: jedna warstwa
po skosie 
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09070 r-g .......................... ...............................

Płyty z wełny min.-poddasza,suf.podw.150mm   1,05000 m2 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00770 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00890 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

46. KNR  202-0613-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   429,520 m2 ................    ................
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej, układanych na sucho: kaŜda następna
warstwa (jedna warstwa po 5 cm - po skosie) 
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,06220 r-g .......................... ...............................

Płyty z wełny min.-poddasza,suf.podw. 50mm   1,05000 m2 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00770 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00890 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

47. KNR  202-1510-03-00  WACETOB Warszawa   429,520 m2 ................    ................
Malowanie farbą emulsyjną podłoŜy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,17600 r-g .......................... ...............................

Farba emulsyjna nawierzch.wewn.-kolorowe   0,27600 dm3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00030 m-g .......................... ...............................
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Roboty remontowe dachu i wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych 
B.  NOWE POKRYCIE DACHU

B.f. Tynki i okładziny wewnętrzne  z płyt gipsowo - kartonowych
 Str: 15

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

48. KNR  202-0613-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   708,080 m2 ................    ................
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej, układanych na sucho: jedna warstwa -
na stropie poddasza 
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09070 r-g .......................... ...............................

Płyty z wełny min.-poddasza,suf.podw.100mm   1,05000 m2 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00770 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00890 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

B.g. Roboty zabezpieczające
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

49. KNR  202-1604-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   17,000 100 m2 ................    ................
MontaŜ i demontaŜ rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości: do 15 m
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   57,87000 r-g .......................... ...............................

Druty stalowe okrągłe miękkie 2,0-6,0 mm   0,90000 kg .......................... ...............................

Haki do muru   1,20000 kg .......................... ...............................

Bale igl.obrz.gr.50-100mm dł.2,4-6,3mkl.II   0,00200 m3 .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II   0,01800 m3 .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III   0,00200 m3 .......................... ...............................

Płyty rusztowaniowe pomostowe robocze   1,50000 m2 .......................... ...............................

Płyty pomostowe komunikacyjne długie   0,04000 m2 .......................... ...............................

Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie   0,02000 m2 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Rusztow.rur.zewn.do 15 m-100 m2 pow.ruszt.   16,40000 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................
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Roboty remontowe dachu i wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych 
C.  ROBOTY PRZECIW POśAROWE - System oddymiania klatek schodowych

 Str: 16

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

C. ROBOTY PRZECIW POśAROWE - System oddymiania klatek schodowych
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

C.h. Stolarka drzwiowa p. poŜ. klatek schodowych
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

50. KNR  019-1023-07-00  IGM Warszawa   11,500 m2 ................    ................
MontaŜ drzwi p.poŜ EI30 aluminiowo- szklanych z samozamykaczami, z obróbką obsadzenia, o
powierzchni: ponad 1,5 m2 
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   3,63000 r-g .......................... ...............................

Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrzn.   4,20000 kg .......................... ...............................

Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan.   4,80000 szt .......................... ...............................

Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"   0,06000 dm3 .......................... ...............................

Pianka poliuretanowa   0,33000 dm3 .......................... ...............................

Drzwi EI30 aluminiowo-szklane   1,00000 m2 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,34000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,05000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,06000 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

51. KNR  019-1023-11-00  IGM Warszawa   25,742 m2 ................    ................
MontaŜ ścianki p.poŜ. REI 60 aluminiowo-szklanej, z obróbką obsadzenia, o powierzchni: ponad 2,5 m2
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   2,86000 r-g .......................... ...............................

Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrzn.   3,31000 kg .......................... ...............................

Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan.   4,40000 szt .......................... ...............................

Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"   0,05000 dm3 .......................... ...............................

Pianka poliuretanowa   0,25000 dm3 .......................... ...............................

Ścianka stała aluminiowo-szklana REI 60   1,00000 m2 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   1,84000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,04000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,06000 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

52. KNR  019-1023-11-00  IGM Warszawa   24,840 m2 ................    ................
MontaŜ drzwi p.poŜ. EI30 dwudzielnych aluminiowo- szklanych z samozamykaczami, z obróbką obsadzenia, o
powierzchni: ponad 2,5 m2 
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................
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Roboty remontowe dachu i wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych 
C.  ROBOTY PRZECIW POśAROWE - System oddymiania klatek schodowych

C.h. Stolarka drzwiowa p. poŜ. klatek schodowych
 Str: 17

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   2,86000 r-g .......................... ...............................

Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrzn.   3,31000 kg .......................... ...............................

Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan.   4,40000 szt .......................... ...............................

Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"   0,05000 dm3 .......................... ...............................

Pianka poliuretanowa   0,25000 dm3 .......................... ...............................

Drzwi EI30 aluminiowo-szklane   1,00000 m2 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   1,84000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,04000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,06000 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

53. KNR  019-1023-11-00  IGM Warszawa   4,200 m2 ................    ................
MontaŜ drzwi p.poŜ. EI60 dwudzielnych aluminiowo- szklanych z samozamykaczami, z obróbką obsadzenia, o
powierzchni: ponad 2,5 m2 
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   2,86000 r-g .......................... ...............................

Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrzn.   3,31000 kg .......................... ...............................

Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan.   4,40000 szt .......................... ...............................

Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"   0,05000 dm3 .......................... ...............................

Pianka poliuretanowa   0,25000 dm3 .......................... ...............................

Drzwi EI30 aluminiowo-szklane   1,00000 m2 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   1,84000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,04000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,06000 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

54.     1,000 kpl ................    ................
Dostawa materiałów - samozamykacze 
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

samozamykacz   13,00000 szt .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Zysk :  [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................
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Roboty remontowe dachu i wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych 
C.  ROBOTY PRZECIW POśAROWE - System oddymiania klatek schodowych

C.h. Stolarka drzwiowa p. poŜ. klatek schodowych
 Str: 18

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

C.i. Stolarka okienna p.poŜ - okna oddymiające w połaci dachu
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

55. KNR  015-0526-02-00  IGM Warszawa   4,000 szt ................    ................
Osadzenie okien oddymiających w połaci dachowej - montaŜ okna
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   8,25000 r-g .......................... ...............................

Okna dach.FAKRO FSP P1  78x140cm   1,00000 szt .......................... ...............................

Kołnierze okien FAKRO-do pokr.fal. EHS-P 78x140   1,00000 szt .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,01200 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,01200 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

56. KNR  015-0526-01-00  IGM Warszawa   6,400 m ................    ................
Osadzenie okien oddymiajacych w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,35000 r-g .......................... ...............................

Gwoździe budowlane gołe okrągłe   0,15000 kg .......................... ...............................

Krawędziaki iglaste- wymiarowe nasyc.kl.II   0,04400 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00500 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00500 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

C.j. Stolarka okienna p.poŜ - okna napowietrzające
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

57. KNR  019-1023-04-00  IGM Warszawa   3,343 m2 ................    ................
MontaŜ okien uchylnych jednodzielnych z PCV, z obróbką obsadzenia, o powierzchni: ponad 1,0 m2
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   4,40000 r-g .......................... ...............................

Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrzn.   5,09000 kg .......................... ...............................

Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan.   6,60000 szt .......................... ...............................

Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"   0,07000 dm3 .......................... ...............................

Pianka poliuretanowa   0,34000 dm3 .......................... ...............................

Okna z tworzyw sztuczn.   1,00000 m2 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,83000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................
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Roboty remontowe dachu i wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych 
C.  ROBOTY PRZECIW POśAROWE - System oddymiania klatek schodowych

C.j. Stolarka okienna p.poŜ - okna napowietrzające
 Str: 19

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Wyciąg budowlany   0,05000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,06000 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

58. KNR  019-1023-11-00  IGM Warszawa   4,806 m2 ................    ................
MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obróbką obsadzenia, o
powierzchni: ponad 2,5 m2 
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   2,86000 r-g .......................... ...............................

Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrzn.   3,31000 kg .......................... ...............................

Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan.   4,40000 szt .......................... ...............................

Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"   0,05000 dm3 .......................... ...............................

Pianka poliuretanowa   0,25000 dm3 .......................... ...............................

Okna z tworzyw sztuczn.   1,00000 m2 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   1,84000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,04000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,06000 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

59.     1,000 kpl ................    ................
Dostawa materiałów - siłowniki 
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

napęd łańcuchowy KA 34/800   2,00000 szt .......................... ...............................

konsola ramowa na zewnątrz KA-BS050-VFO   2,00000 szt .......................... ...............................

konsola ramowa na zewnątrz KA-BS052-VFO   2,00000 szt .......................... ...............................

napęd łańcuchowy KA 66/600-TW1   2,00000 szt .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Zysk :  [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

C.k. Instalacje i urzadzenia
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

60. KNR  401-0702-04-00  IGM Warszawa   384,000 m ................    ................
Odbicie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, na płaszczyznach pionowych, bez względu na rodzaj
podłoŜa, pasami o szerokości: do 15,0 cm 
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,23000 r-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

61. KNR  401-0705-07-10  IGM Warszawa   384,000 m ................    ................
Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III, pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi w
ścianach - pasy o szerokości : do 10,0 cm, przy uŜyciu wapna suchogaszonego
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,44000 r-g .......................... ...............................

Piaski do zapraw  budowlanych   0,00800 m3 .......................... ...............................

Cement portlandzki 25 z dodatkami   0,00160 t .......................... ...............................

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)   0,00200 t .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00200 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t   0,01000 m-g .......................... ...............................

Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3   0,01000 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

62.     1,000 kpl ................    ................
Dostawa materiałów i urządzeń 
Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Stawka - r. inst.elektrycznych - przeds.   0,80000 r-g .......................... ...............................

centrala oddymiania RZN 4416-M   1,00000 kpl, .......................... ...............................

przycisk oddymiania RT 42-PI   2,00000 szt .......................... ...............................

przycisk przewietrzania z kluczem SLT 42U-PI   2,00000 szt .......................... ...............................

czujka wiatrowo-deszczowa WRG 82   1,00000 kpl, .......................... ...............................

optyczna czujka dymu z gniazdem MPD 821   4,00000 kpl, .......................... ...............................

puszka instalacyjna ppoŜ. PIP   4,00000 szt .......................... ...............................

akumulator typ 4 12V/7,2Ah   2,00000 szt .......................... ...............................

chwytak elektromagnetyczny GT 50 R 082C   12,00000 kpl, .......................... ...............................

kabel sygnałowy YnTKSY 2x2x0,8 ekw   58,00000 mb .......................... ...............................

kabel zasilający HDGS 3x2,5 mm2   150,00000 mb .......................... ...............................

kabel sygnałowy YnTKSY 4x2x0,8   62,00000 mb .......................... ...............................

uchwyty atestowane Obo/Fischer   180,00000 szt .......................... ...............................

przewód zasilający YDYp 3x1,5   114,00000 mb .......................... ...............................

centrala zamknięć ogniowych BAZ 2   1,00000 kpl, .......................... ...............................

sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K7   2,00000 szt .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
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Roboty remontowe dachu i wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych 
C.  ROBOTY PRZECIW POśAROWE - System oddymiania klatek schodowych

C.k. Instalacje i urzadzenia
 Str: 21

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T .......................
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